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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 
74, martes 28 marzo 2006) 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.2. Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, 
normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o 
ampliación. Informes realizados. 
1.3. Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico 
del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. 
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y 
construidas, accesos y evacuación. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4. Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se 
indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el 
CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e 
instalaciones. 
 
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de 
la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.  
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio. 
 
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 
para las personas. 
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Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de 
la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999  
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
1.1.  Agentes intervinientes 
Promotor: Universidad de Zaragoza, Trabajo Fin de Máster 
Proyectista: Rodrigo Anchelergues Cortina 
 
1.2.  Información previa 
El presente proyecto se realiza como encargo por parte de la Universidad de Zaragoza del estudio y desarrollo 
de un Centro Deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú perteneciente al término municipal de Aísa. 
ubicado al norte de la comarca de la Jacetania en el valle de Aspe, lindando con la frontera con Francia. Se 
encuentra a unos 2000 metros de altitud y está situado a aproximadamente 7 kilómetros de Canfranc-Estación, 
a 30 kilómetros de Jaca. Candanchú y 1 kilómetro del puerto del Somport. Candanchú se nutre de las aguas del 
río Aragón que tiene su nacimiento en el próximo circo glaciar del valle de Astún, estación de esquí vecina de 
Candachú.  
La estación de esquí de Candanchú abrió en 1928 dando como resultado a este pueblo que surgió a raíz del 
turismo de la nieve y el esquí. Poco a poco esta estación de esquí se ha hecho más popular y el aumento de 
edificaciones alrededor de esta han aumentado drásticamente. También es heredera del antiguo hospital-
monasterio de Santa Cristina de Somport, que todavía se pueden encontrar restos en el núcleo urbano, y del 
castillo medieval Camp d´Aljub, situado a 1 km hacia el sur de Candanchú. 
El paso fronterizo con Francia ha sido desde la antigüedad uno de los más transitados y cómodos, así como una 
de las entradas a España del camino de Santiago. Todo ello propició que la estación de esquí se convierta en el 
pueblo que es ahora. 
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La ubicación del solar que se dispone para la realización de la escuela perteneció a un antiguo hostal, que fue 
derruido, el Restaurante-Hostal Somport. Este hostal estaba a nivel de calle dejando un gran hueco, siendo a su 
vez un gran obstáculo en la circulación vial y personal de acceso a las pistas de esquí. 
El solar tiene una posición ideal en Candanchú, ya que no pasa la carretera general por el frente principal, sino 
que es tangencial, permitiendo que sea un lugar más tranquilo, pero con las ventajas de estar junto a una vía 
principal de tránsito de vehículos y personas. Las vistas que tiene el edificio son hacia al sureste, que desde este 
punto están libres de cualquier edificio y se ven las pistas, la montaña y las casas situadas en lo más bajo de esta 
zona del valle.  
 
 Esta situación hace necesario el estudio y la vinculación paisajística entre la propuesta arquitectónica con el 
medio, con el objetivo de ponerlo en valor. 
 
 1.2.1.  Emplazamiento 
  El ámbito de la actuación se ubica dentro del término municipal de Aísa a 30 kilómetros de Jaca, 
en la estación de esquí de Candanchú. 
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 1.2.2. Entorno físico 
  El área de actuación abarca una superficie aproximada de unos 4100m2, que se encuentra entre 
dos edificios ya existentes, la galería comercial de Candanchú al este y el Refugio Pepe Garcés al oeste. Hay una 
pendiente descendente por un escarpe de 14 metros desde la cota +0,00 metros de la carretera, dispuesta como 
referencia de niveles, hasta la base del valle perpendicular a ella. Para realizar el proyecto se tiene en cuenta que 
no se puede apoyar el edificio en la base del valle puesto que en el momento del deshielo por este circulará 
bastante agua dirigiéndose hacia el río Aragón. La cota superior (+0,00 metros) es la óptima para tener la entrada 
principal al centro deportivo, permitiendo una entrada sencilla desde la carretera. 
 
 1.2.3. Normativa urbanística 
  Serán de aplicación las siguientes normas en materia de urbanismo: 
• Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999 de 5-nov-99, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-nov-99 
• Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-mar-06 
Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 
• Modificación de la ley 38/199, de 5-nov-99, de Ordenación de la Edificación 
Ley 53/2002 de 5-dic-02, (Art. 105), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del 
Estado 
B.O.E.: 31-dic-02 
• Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 “Acciones de la Edificación” 
Real Decreto 1370/1988, de 11-nov-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 17-nov-88. Modifica parcialmente la antigua MV-101/62 “Acciones de la Edificación” 
Decreto 195/1963 de 17-ene de M. de Vivienda. 
B.O.E. 9-feb-63 
• Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura 
Orden de 04-jun-73, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 26-jun-73 
 
 1.2.4. Ficha urbanística 
  ARQUITECTO: Rodrigo Anchelergues Cortina 
  PROMOTOR: Universidad de Zaragoza, Trabajo Fin de Máster 
  TRABAJO: Proyecto de “Centro deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú, Huesca” 
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  SITUACIÓN: Candanchú, Huesca. 
  SITUACIÓN URBANÍSTICA: 
  Planeamiento sobre el municipio:  PGM NNSS DSU Otros 
  Normativa vigente sobre la parcela: PP PE ED Otros 
 Condiciones de parcela:  En norma   En proyecto 
 Parcela Mínima   No definido   No definido 
 Frente Mínimo   No definido   No definido 
 Fondo Mínimo   No definido   No definido 
 Condiciones de edificación: 
 Parcela Mínima   No definido   No definido 
 Frente Mínimo   No definido   No definido 
 Fondo Mínimo   No definido   No definido 
 Altura Máxima   No definido   No definido 
 Régimen de usos: 
 Usos permitidos  Residencial público   - 
     Pública concurrencia   - 
 Usos condicionados   -    - 
 
PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN Y FORMA: 
Cubierta:  
 Cubierta plana transitable sólo para mantenimiento con losa maciza de HA-25 y gravas. 
 Terrazas de los distintos niveles acabados con una viga de hormigón visto HA-25, de color gris claro, con 
acabado visto, encofrada según proyecto y con pavimento de gres porcelánico antideslizable PORCELANOSA 
STON-KER® Cascais Natural Clase 3 44x 66cm.  
Fachada:   
 Muros, vigas y pilares resistentes de HA-25, de color gris claro, con acabado visto, encofrados según 
proyecto.  
 Fachadas de cristal, retranqueadas 1,85 metros respecto a la cara interior de los pilares, con carpinterías 
de madera de pino natural mecanizada y con tratamientos para exteriores. Con marcos de dimensiones de 
14x13cm con triple vidrio 4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón. Así mismo, los vidrios exterior e interior será 
de seguridad, con una lámina de butiral intermedia. Los tipos de ventanas variarán según el nivel en el que nos 
encontremos y si existe una salida de piso a través de ellos. Esta fachada se sostiene con una subestructura de 
perfiles de acero laminados en frio de acero, ver plano anexo E12 detalles VI. 
 Muros realizados con gaviones tipo caja de piedra con dimensiones 1,00x1,00 metros y un volumen de 
1,00m3. Diseñado con una malla que está constituida por una red tejida de forma hexagonal obtenida de 
12 
 
entrecruzar dos hilos de alambre por tres medios giros (doble torsión), de acuerdo con las especificaciones NBR 
10514 y ASTM 9755, de 10x10 cm. 
 
 
Zaragoza, septiembre de 2019. 
 
 
Técnico autor del proyecto: Rodrigo Anchelergues Cortina 
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1.3. Descripción del proyecto 
 1.3.1.  Descripción general 
 El proyecto de Centro Deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú surge de la idea de coger las 
carencias que tenía el lugar, los problemas y dar una respuesta a ellos haciéndolos una virtud. El gran escarpe 
de 14 metros en el que se encuentra el edificio dio la primera idea que forjó el motor proyectual y una forma a 
priori de lo que se convertiría el Centro Deportivo de alta montaña y esquí de Candanchú.  
La segunda impronta que dejará huella en el edificio y que desde el principio se tomó como buena, es la 
naturaleza de este bello lugar; las montañas, el valle, la nieve, los riachuelos de agua en el deshielo, los 
amaneceres y atardeceres entre montañas.... Todas estas situaciones deberían ser primordiales y recogerse en el 
edificio, tenía que permitir su visión y disfrute en todo momento. 
Con estas ideas generatrices, se pasó a la formalización aprovechando esta basta ladera y las plataformas que 
se habían creado de una manera natural y artificial, por los dos edificios que encontramos en los testeros del 
lugar, a distintos niveles. Se regularizaron y se hicieron propias para apoyar los espacios habitables del edificio. 
Se partió desde lo más básico de querer pavimentarlas y posteriormente construir una cubierta en ellas para 
poder habitarlas, nada más. 
 
El tamaño de las distintos volúmenes y la presencia formal del edificio fue uno de los temas que más quebraderos 
de cabeza se llevaron, puesto que los edificios de alrededor, como se puede observar en el alzado que se 
encuentra debajo de estas líneas, imponen su imagen, siendo además tan diferentes entre sí. La mimetización 
era complicada y todavía más imponerse a ellos y a todo el valle. Por tanto, se buscó un compañero de viaje, 
esto fue lo único que tienen en común las dos construcciones, la verticalidad, repetición y modulación. Estos tres 
puntos fueron un gran apoyo, no solo para las fachadas del edificio sino también para las plantas y secciones 
puesto que esa modulación, iba a enmarcar, por medio del sistema estructural, todos los espacios habitables de 
las futuras personas que iban a vivir, estudiar y hacer ejercicio en él. 
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La imagen al valle, por tanto, se realiza de una forma cuasi anónima, quedando en un segundo plano, pero con 
decisión. Algo que se denota más en la imagen que da el edificio a la carretera, una estructura de grandes pilares 
con una cubierta, que encierra unos volúmenes de cristal modulados por la calidez de las carpinterías de madera. 
 
 1.3.2. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
 El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas 
de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y 
la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de 
tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
Funcionalidad: 
- En este apartado se incluyen aspectos como la accesibilidad para personas con movilidad y capacidad 
de comunicación reducidas, acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica o la correcta colocación de los elementos 
necesarios para tener acceso al servicio postal. 
Seguridad: 
- Seguridad estructural: El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar 
que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
- Seguridad en caso de incendio: El objetivo de este requisito básico consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
- Seguridad de utilización y accesibilidad: El objetivo de este requisito básico consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los mismos a las personas con discapacidad. 
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Habitabilidad: 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: El objetivo de este requisito básico consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios 
se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
- Protección contra el ruido: El objetivo de este requisito básico consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
- Ahorro de energía y aislamiento térmico: El objetivo de este requisito básico consiste en conseguir 
un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir, así mismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes 
de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 
 
 1.3.3. Cumplimiento de otras normas específicas 
• EHE-08 (R.D. 1247/2008) 
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de Hormigón estructural y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
• NCSR-02 (R.D. 997/2002) 
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismo-resistente y que se justifican en la 
memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 
• TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998) 
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones los servicios de telecomunicación, 
así como de telefonía y audiovisuales. 
• REBT (R.D. 842/2002) 
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• RITE (R.D. 1027/2007) 
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
• CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007) 
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva planta. 
• GESTIÓN DE RESIDUOS (R.D. 105/2008) 
Se cumple con las obligaciones establecidas en la regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
• HABITABILIDAD (Orden del 29 de febrero de 1944) 
Se cumple con las condiciones higiénicas mínimas de las viviendas. 
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 1.3.4. Descripción geométrica del proyecto 
 El proyecto completo se desarrolla en una superficie útil de 2653,77m2 distribuidos en 5 niveles distintos 
(+0,00 metros, -3,60 metros, -6,80 metros, -11,70 metros y -15,60 metros), con límite este el edificio Galería 
Comercial de Candanchú y al oeste Alberge Pepe Garcés. 
La definición geométrica estricta del edificio y las superficies en relación con las preexistencias arquitectónicas y 
variaciones topográficas vienen descritas y acotadas en la documentación planimétrica que acompaña a la 
presente memoria. 
Accesos según usos y consideraciones sobre accesibilidad: 
El acceso principal se realiza desde la vía pública y de accesos secundarios en cada nivel del edificio siendo todos 
ellos accesibles. 
Evacuación según usos: 
Se cumplen todas las prescripciones. 
El proyecto completo se desarrolla sobre:  
  Superficie útil del edificio :2653,77m2 
  Superficie total construida del edificio: 3686,37m2 
  Superficie total construida del edificio incluidas terrazas: 5704,47m2 
 
 
 
Desglose de las superficies útiles por cada nivel o planta: 
PLANTA BAJA (+0,00m) 215,00 m2 
Entrada privada 14,00 m2 
Zona de skiman 16,60 m2 
Hall y recogida skies 07,00 m2 
Recepción/Administración 08,80 m2 
Sala de estar 44,50 m2 
Escaleras 07,20 m2 
Servicios de cafetería 
Cocina cafetería 
Barra de cafetería 
Cafetería 
11,00 m2 
09,20 m2 
04,70 m2 
92,00 m2 
  
PLANTA -1 (-3,60m) 464,51 m2 
Núcleo de comunicaciones 51,15 m2 
Zona de paso y armarios 126,02 m2 
Sala de estar 54,40 m2 
Escaleras secundarias 06,50 m2 
Hall de entrada habitación 
Zona preparación alimentos 
Dormitorio 
Baño 
 
PLANTA -2 (-6,80m) 
02,65 m2 
02,15 m2 
27,64 m2 
05,30 m2 
 
491,24 m2 
Escaleras secundarias 06,50 m2 
Hall de entrada habitación 
Zona preparación alimentos 
02,65 m2 
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Dormitorio 02,15 m2 
Baño 27,64 m2 
Núcleo de comunicaciones 05,30 m2 
Zona de paso y armarios 64,20m2 
Sala de estar 
Sala de caldera 
 
 
PLANTA -3 (-11,70m) 
116,55 m2 
53,75 m2 
 
 
732,52 m2  
Núcleo de comunicaciones 79,35 m2 
Vestuarios 89,40 m2 
Zona húmeda, piscina activa 158,01 m2 
Sauna seca 05,07 m2 
Sauna húmeda 05,07 m2 
Ducha fría 05,07 m2 
Ducha caliente 05,07 m2 
Pila agua helada 05,07 m2 
Zona de paso 
Gimnasio 
Sala polivalente 
Botiquín 
Salas de masajes 
Lavandería 
Sala de climatizadoras 
Almacén 
 
 
PLANTA -4 (-15,60m) 
37,74 m2 
99,69 m2 
96,40 m2 
05,78 m2 
28,90 m2 
17,57 m2 
73,04 m2 
19,29 m2 
 
 
750,50 m2  
Núcleo comunicaciones 54,14 m2 
Parking 500,10 m2 
Sala control piscina 07,68 m2 
Sala máquinas zona húmeda 134,08 m2 
Sala cuadro eléctrico 08,25 m2 
Sala de telecomunicaciones 08,17 m2 
Bombas AFS y enfriadora 38,08 m2 
 
 
1.3.5 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Sistema estructural:  
- Cimentación: Se proyecta una cimentación de zapatas corridas bajo muros de sótano (descentradas) 
y bajo pilares (centradas) que conforman las unidades programáticas, con una profundidad de 1,00 
metros y vuelos de 2,35 metros. También existen unas losas armadas de 1,00 metros de espesor en 
las zonas en las que las zapatas corridas estaban muy próximas, entrando en conflicto. 
Será un sistema de cimentación, situado su base a 1,90 metros de profundidad respecto a la cota de 
pavimento de cada nivel. Todos los forjados que estén en contacto con el terreno son losas de 40 
centímetros de espesor, sobre una base de cavitis modelo C-30. 
 
- Estructura portante: El sustento vertical de la estructura recae para todo el proyecto en muros de 
hormigón armado HA-25 con un grosor de 30 o 35 centímetros y pilares de 30x75 centímetros de 
18 
 
hormigón armado HA-25. Y vigas de hormigón armado HA-25 en junto a los pilares, formando 
pórticos estructurales, y otras vigas en dirección perpendicular a estar, para rigidizar el edificio 
completo. Las dimensiones, armados y recubrimientos variables según los cálculos adjuntos. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan 
a los documentos básicos del CTE. 
 
 
- Estructura horizontal: En todos los casos las estructuras horizontales se resuelven con losas macizas 
de hormigón armado HA-25 con un grosor de 15 cm, vigas bajo ella y vigas de cierre de 20x60 de 
hormigón armado HA-25, según planos de estructuras. Los armados y recubrimientos son variables 
según los cálculos adjuntos. 
 Sistema de carpinterías: 
- C01. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Triple vidrio 
4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. Parte superior 2cm madera 
pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica parte 
opaca= 0,274 W/m²k Transmitancia térmica ventana=0,5 W/m²k Resistencia acústica=35dBA  
- C02. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Triple vidrio 
4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. Parte superior 2cm madera 
pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica parte 
opaca= 0,274 W/m²k Transmitancia térmica ventana=0,5 W/m²k Resistencia acústica=35dBA 
- C03. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Puerta con 
marco (3cm) de madera de pino maciza e interior de contrachapado (4cm). Parte superior 2cm 
madera pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica 
parte opaca= 0,274 W/m²k Resistencia acústica=40dBA 
- C04. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Triple vidrio 
4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. Parte superior 2cm madera 
pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica parte 
opaca= 0,274 W/m²k Transmitancia térmica ventana=0,5 W/m²k Resistencia acústica=35dBA 
- C05. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Triple vidrio 
4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. Parte superior 2cm madera 
pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica parte 
opaca= 0,274 W/m²k Transmitancia térmica ventana=0,5 W/m²k Resistencia acústica=35dBA 
- C06. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Triple vidrio 
4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. Parte superior 2cm madera 
pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica parte 
opaca= 0,274 W/m²k Transmitancia térmica ventana=0,5 W/m²k Resistencia acústica=35dBA 
- C07. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos 
- Puerta con marco (3cm) de madera de pino maciza e interior de contrachapado (4cm) 
- Parte superior 2cm madera pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. 
Transmitancia térmica parte opaca= 0,274 W/m²k Resistencia acústica=40dBA 
- C08. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Triple vidrio 
4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. Parte superior 2cm madera 
pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica parte 
opaca= 0,274 W/m²k Transmitancia térmica ventana=0,5 W/m²k Resistencia acústica=35dBA 
- C09. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Puerta con 
marco (3cm) de madera de pino maciza e interior de contrachapado (4cm). Parte superior 2cm 
madera pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica 
parte opaca= 0,274 W/m²k Resistencia acústica=40dBA 
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- C10. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Triple vidrio 
4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. Parte superior 2cm madera 
pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica parte 
opaca= 0,274 W/m²k Transmitancia térmica ventana=0,5 W/m²k Resistencia acústica=35dBA 
- C11. Carpinterías de madera de pino tratadas, sobre subestructura de tubos metálicos. Triple vidrio 
4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. Parte superior 2cm madera 
pino+1cm placa yeso+12 XPS+1cm placa yeso+2cm madera pino. Transmitancia térmica parte 
opaca= 0,274 W/m²k Transmitancia térmica ventana=0,5 W/m²k Resistencia acústica=35dBA 
 
Las partes opacas de las zonas superiores de algunas carpinterías están acabadas con tableros de 
madera con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm de los bordes del tablero, 
siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. Estos tableros están sujetos a 
unas placas de yeso laminado Pladur, que van de suelo a techo, instaladas sobre subestructura de 
montantes, canales y rastreles. En la subestructura se introduce el aislante de lana mineral, con 
espesores según cada solución (ver planos anexos). 
 
 Sistema de techos: 
- T01. Losa armada de 15 cm de espesor, con acabado en hormigón visto color gris claro y armadura 
B-500S, realizado con encofrado recuperable de tablero fenólico, con las juntas de hormigonado y 
despiece resueltos con berenjenos de 20 mm de canto. 
- T02. Falso techo de yeso laminado acústico, blanco mate (PLADUR® FON+). Dos placas de 10mm. 
- T03. Acabado compuesto por listones de madera de pino tratada (3x3cm), dispuestos cada 8cm y 
sujetos mediante una subestructura de rastreles de madera de pino (5x5cm). 
 
Los distintos acabados de techos pueden acompañar a un solo tipo de forjados, losa armada de 15 
cm de espesor como se ha especificado el T01. 
 
 Sistema de suelos 
- S01. Pavimento de losa gres porcelánico antideslizante e=2cm PORCELANOSA STON-KER® Cascais 
Natural Clase 3. Dimensiones: 44x 66cm. Transmitancia térmica=0,136 W/m²k Resistencia 
acústica=58dBA 
- S02. Pavimento alistonado de madera maciza de pino reciclada y tratada con de cola elastomérica 
negra. Dimensiones individuales de listones: 20x87x5mm Transmitancia térmica=0,148 W/m²k 
Resistencia acústica=58dBA 
- S03. Pavimento de losa gres porcelánico PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO RECTIFICADO. 
Dimensiones: 20X20cm Transmitancia térmica=0,161 W/m²k Resistencia acústica=58dBA 
- S04. Pavimento porcelánico PORCELANOSA URBATEK Maker Ice Nature. Con junta mínima. 
Dimensiones: 59,4 cm x 59,4cm. Transmitancia térmica=0,136 W/m²k Resistencia acústica=58dBA 
- S05. Pavimento de losa gres porcelánico PORCELANOSA STARWOOD ICE NEBRASKA TEA NEBRASKA 
TEA Dimensiones: 25 x 150cm Transmitancia térmica=0,159 W/m²k Resistencia acústica=58dBA 
- S06. Hormigón pulido Transmitancia térmica=0,98 W/m²k Resistencia acústica=72,66dBA 
 
Los distintos tipos pueden ir sobre varias soluciones de forjados resistentes: 
 1. Losa armada de 15 cm de espesor, con acabado en hormigón visto color gris claro y armadura 
B-500S, realizado con encofrado recuperable de tablero fenólico, con las juntas de hormigonado y 
despiece resueltos con berenjenos de 20 mm de canto. 
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 2. Losa armada de 30 cm de espesor, con acabado en hormigón visto color gris claro y armadura 
B-500S, realizado con encofrado perdido de cavitis mod. C-30, dispuesto sobre una capa de 10cm 
de hormigón de limpieza. Realizando un sistema de cámara sanitaria no ventilada. 
 3. Losa armada de 40 cm de espesor, con acabado en hormigón visto color gris claro y armadura 
B-500S, realizado con encofrado perdido de cavitis mod. C-30, dispuesto sobre una capa de 10cm 
de hormigón de limpieza. Realizando un sistema de cámara sanitaria no ventilada. 
  
 
Sistema de puertas: 
- P01. y P03. Puerta abatible con marco (1cm) de madera de pino maciza e interior de contrachapado 
(1.5cm). 
- P02. Puerta corredera con marco (1cm) de madera de pino maciza e interior de contrachapado 
(1.5cm). 
- P04. y P05. Puerta RF de emergencia. 
- P06. Puerta corredera con marco (1cm) de madera de pino maciza e interior de contrachapado 
(1.5cm). 
 
 Sistema de muros y particiones: 
- M01. Muro con acabado de madera por las dos caras, los paneles están colocados cada 60cm y con 
dimensión máxima de 2,40m de alto. Transmitancia térmica=0,217W/m²k 
- M02. Muro especial para cerramiento de ascensor y patinillos. Transmitancia térmica=0,271W/m²k 
- M03. Muro con acabado de madera por las dos caras, los paneles están colocados cada 60cm y con 
dimensión máxima de 2,40m de alto. Transmitancia térmica=0,219W/m²k 
- M04. Muro con acabado de baldosa por una cada y madera por la otra. Transmitancia 
térmica=0,279W/m²k 
- M05. Muro con acabado de madera por las dos caras, los paneles están colocados cada 60cm y con 
dimensión máxima de 2,40m de alto. Transmitancia térmica=0,278W/m²k 
- M06. Muro con acabado de baldosa por una cada y madera por la otra. Transmitancia 
térmica=0,280W/m²k 
- M07. Muro con acabado de baldosa por las dos caras. Transmitancia térmica=0,219W/m²k 
- M08. Muro con acabado de baldosa por las dos caras. Transmitancia térmica=0,219W/m²k 
- M09. Muro con acabado de baldosa por una cada y madera por la otra. Transmitancia 
térmica=0,260W/m²k 
- M10. Muro especial para cerramiento de patinillos. Transmitancia térmica=0,242W/m²k 
- M11. Muro con acabado de baldosa por las dos caras. Transmitancia térmica=0,212W/m²k 
- M12. Muro con acabado interior de paneles de madera y la exterior con hormigón visto. 
Transmitancia térmica=0,283W/m²k 
- M13. Muro con acabado interior de revoco de yeso y exterior con una lámina impermeabilizante. 
- M14. Muro de sótano de hormigón armado 
 
Para ver los distintos grosores de las capas de cada muro y del muro en su conjunto, se pueden ver 
con detalle en el Plano A23 Detalles albañilería Particiones I y en el Plano A24 Detalles albañilería 
Particiones II y otros. 
Las baldosas que están presentes en todos los tabiques son: Baldosa PORCELANOSA MATTGRES 
PORCELLANATO RECTIFICADO 20X20cm (1cm). 
Los acabados con tableros de madera de pino se resuelve su instalación con tornillería vista cada 60 
cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado 
LUSAN mod PLADUR35035. 
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Sistema de rejillas: 
- R01. Rejillas de madera de pino situadas para los climatizadores de la planta superior (+0.00m). 
Dimensiones 1,20x0,87 metros 
- R02. Rejillas metálicas situadas en las salas de instalaciones exteriores. Dimensiones 3,00x0,83 
metros. 
 
Sistema de barandillas: 
- B01. Barandilla de cristal, presente en el interior del edificio. Realizada mediante una pieza metálica 
en forma de U en la que se inserta con un casquillo metálico el cristal doble de seguridad. 
- B02. Barandilla metálica presente en el exterior del proyecto. Compuesta por tubos metálicos y chapa 
(8mm) de acero fosfatado en negro, unidos mediante soldadura y machihembrado al soporte 
resistente se sujetan mediante unión atornillada. 
 
En la documentación planimétrica adjunta a la presente memoria se definen los acabados aplicados a cada 
estancia. 
 Sistema de acondicionamiento ambiental: 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas debe garantizar las condiciones de higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 
(Salubridad), y en particular a los siguientes: 
- HS 1 Protección frente a la humedad: Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas 
condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcanzan 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo 
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos.  
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, fachadas y 
cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Protección 
frente a la humedad. 
 
- HS2 Recogida y evacuación de residuos: Se dispondrá de un espacio de reserva para contenedores, 
así como espacios de almacenamiento inmediato cumpliendo las características en cuanto a diseño 
y dimensiones del DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos. 
- RITE Calidad del aire interior: EL proyecto dispone de un sistema de ventilación mecánica tanto en 
las viviendas como en los equipamientos de uso colectivo, cumpliendo con el caudal de ventilación 
mínimo para cada uno de los locales y las condiciones de diseño y dimensionado indicadas en el 
RITE. 
 
  Sistema de servicios: 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
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- Suministro de agua: Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 
humano. 
- Fontanería: La red de suministro de agua fría y caliente se realiza con tuberías de polietileno 
reticulado de alta densidad. 
- Evacuación de aguas: Se dispone una red separativa de evacuación de aguas pluviales y residuales. 
La red de pluviales y residuales se mantiene separativa en toda su instalación hasta la última arqueta 
sifónica en la que se unen para conectar con la red pública, que debido al emplazamiento en el que 
se ubica el proyecto se considera única. La red de evacuación de aguas se realizará con tuberías de 
PVC y los aparatos sanitarios serán en color blanco y dispondrán de grifería mono-mando. 
- Calefacción y agua caliente sanitaria: La producción de agua caliente sanitaria y agua caliente para 
calefacción (suelos radiantes y climatizadoras) se realizará mediante una caldera de biomasa cuya 
potencia deberá estar controlada y regulada de forma continua. 
- Agua fría para refrigeración: La producción de agua fría para refrigeración se realiza mediante una 
enfriadora, cuyo uso será únicamente en el mes o dos meses más calurosos del año cuando la 
refrigeración por la ventilación free cooling no sea suficiente. 
- Suministro eléctrico: Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de 
la carga total del edificio proyectado. 
- Telefonía y TV: Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales 
operadores. 
- Telecomunicaciones: Se dispone de infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios 
de telecomunicación regulados por la normativa vigente. 
- Recogida de residuos: Se supone la organización en el edificio recogido periódicamente en unas 
zonas habilitadas para tal uso. 
 
1.4. Prestaciones del edificio 
 1.4.1. Requisitos básicos 
El nivel de prestaciones, conforme se definen a las mismas en el RD 314/2006 de 17 de Marzo de 2.006, en 
adelante Código Técnico de la Edificación (CTE), y en atención al desarrollo que en el mismo se efectúa de 
acuerdo a lo previsto en la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de 1.999, es tal que en el presente documento, así 
como una vez efectuadas las obras reflejadas en él, se cumplen las condiciones establecidas como 
requerimientos mínimos establecidos en el mencionado Código Técnico de la Edificación. 
 
Requisitos básicos del CTE y prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE: 
 Seguridad: 
 DB-SE (Seguridad Estructural)  
    SE-1: Resistencia y estabilidad 
     SE-2: Aptitud al servicio 
    SE-AE: Acciones en la edificación 
    SE-C: Cimientos 
    SE-A: Acero 
    SE-F: Fábrica 
    SE-M: Madera 
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 DB-SI (Seguridad en caso de Incendio) 
    SI 1: Propagación interior 
    SI 2: Propagación exterior de Incendio 
    SI 3: Evacuación de ocupantes 
    SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
    SI 5: Intervención de bomberos 
    SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
 
 DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
    SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
    SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
    SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
    SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación   
    inadecuada 
    SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con   
    alta ocupación 
    SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
    SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos   
    en movimiento 
    SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 Habitabilidad: 
 DB-HS (Salubridad) 
    HS 1: Protección frente a la humedad 
     HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
    HS 3: Calidad del aire interior 
    HS 4: Suministro de agua  
    HS 5: Evacuación de aguas 
 
 DB-HR (Protección frente al Ruido) 
 
 DB-HE (Ahorro de Energía) 
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    HE 1: Limitación de demanda energética 
    HE 2: Rendimiento de las instalaciones 
    HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
    HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
    HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
 
 Funcionalidad: 
 Orden de 29 de febrero de 1994 (Utilización) 
    De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 
 DB-SUA (Accesibilidad) 
    SUA 9 Accesibilidad 
     De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en términos previstos en su normativa específica. 
 
 RD Ley 1/2013 (Accesibilidad) 
 
 RD Ley 1/1998  
  Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
 
 1.4.2. Limitaciones de uso 
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto 
a estructura, instalaciones, etc. 
- De las dependencias: aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso 
referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
- De las instalaciones: aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de 
sus instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. Las instalaciones se 
diseñan para los usos previstos en el proyecto. 
- Las instalaciones están diseñadas para un máximo de 30 ocupantes en algunas de las estancias, en el 
resto son 20 de forma predeterminada. Teniendo en cuenta que no se encontrarán ese número máximo 
de personas en las estancias, sino repartidos por el edificio. 
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Zaragoza, septiembre de 2019. 
 
 
 
 
Técnico autor del proyecto: Rodrigo Anchelergues Cortina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. ( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
2.1 Sustentación del edificio*. Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). Se establecerán los datos y 
las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente. Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, 
etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación. Definición de los elementos de compartimentación con especificación de 
su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados. Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos 
a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, 
las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, 
ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
 
2.7. Equipamiento. Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
 
2.1. Sustentación del edificio 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
 
2.1.1. Bases de cálculo 
- Método de Cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite 
Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio. 
 
- Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
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- Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio según el documento DB SE-
AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según 
el documento DB SE en los apartados 4.3-4.4-4.5. 
 
2.2. Sistema estructural 
Se establecen para el cálculo los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo 
y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales utilizados. 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de 
dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. 
Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Último para la resistencia y estabilidad, y el de 
Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. 
 
 2.2.1. Cimentación 
Programa de necesidades: 
Se plantea el cálculo estructural del edificio con los distintos niveles en un único modelo. 
 
Bases de cálculo: 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. 
 
Acciones permanentes (G): 
- Peso propio estructura portante: 25,00 kN/m³ 
- Peso propio estructura horizontal: 25,00 kN/m³ 
- Peso propio tabiquería: 3,00 kN/m³ 
- Peso propio solado: 1,50 kN/m³ 
- Peso propio cubierta 2,50 kN/m³ 
Acciones variables (Q): 
Sobrecarga de uso (U): 
En el caso de la zona de habitaciones considera una ocupación correspondiente con la categoría de uso A (Zonas 
residenciales), siendo de subcategoría A1 (Viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y hoteles). 
Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 
En el caso del resto de edificio excepto zonas deportivas se considera una ocupación correspondiente con la 
categoría de uso C, siendo de subcategoría C3 (Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las 
personas: vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos...). 
Sobrecarga de uso: 5,00 kN/m² 
En el caso de las zonas deportivas se considera una ocupación correspondiente con la categoría de uso C, siendo 
de subcategoría C4 (Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas). 
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Sobrecarga de uso: 5,00 kN/m² 
Se considera la sobrecarga de uso de la cubierta correspondiente a la categoría G, siendo de subcategoría G1 
para cubiertas no transitables con inclinación inferior a 20º. 
Sobrecarga de uso: 1,00 kN/m² 
Se considera una carga en barandillas correspondiente a la categoría C5 de 3,00 kN/m 
Este valor de sobrecarga no se considera concomitante con otras acciones, como la sobrecarga de nieve. 
Acciones climáticas: 
Candanchú se ubica en la zona eólica C, con un grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o 
llanas con obstáculos. 
Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
Viento: Presión dinámica (Vi) de 0,72 kN/m2 
Nieve (Ni) zona 2, altitud 2200: 8 kN/m2 
 
Acciones accidentales (A): 
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 
kilómetros de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal 
con una geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución 
(K), asociado a un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
 
El dimensionado de secciones y armados se realiza según la teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE-
08. El programa de cálculo estructural empleado es CYPECAD 2017.  
 
Descripción constructiva: 
En primer lugar, se realiza la limpieza del terreno y excavación nivel a nivel para poder determinar las alturas. De 
esta manera, y dadas las características del terreno, se proyecta una cimentación mediante zapatas corridas de 
tipo rígido bajo muros de sótano y pilares, zapatas centradas y losas de cimentación. 
Así tras el vaciado del terreno y excavación según planos adjuntados, se comienza a apisonar el terreno para 
obtener un terreno correctamente compactado bajo las zapatas. Tras cubrir los vaciados correspondientes a las 
cimentaciones con una capa de hormigón de limpieza de 10 cm, se procede a la disposición del armado de las 
zapatas y el encofrado para el vertido del hormigón, que será de una resistencia de 25 N/mm² y garantizará 
siempre el recubrimiento mínimo correspondiente. 
Se debe dar importancia a que la limpieza, excavación y ejecución de los distintos niveles se realizará desde el 
nivel inferior al superior, siempre teniendo en cuenta las cotas superiores del pavimento de acabado de los 
distintos pisos. 
 
Características de los materiales: 
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El hormigón debe tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3, siendo el cemento de tipo EN 197-
4 CEM I/32,5 N y con un cono de Abrams de 18 a 20 cm, con un árido máximo de 12 mm si es de cantera y 20 
mm si es de gravera. El acero para todas las mallas necesarias será de tipo B-500 S. 
 2.2.2. Estructura portante 
Datos e hipótesis de partida: 
El sustento estructural del edificio que configuran el proyecto recae en muros, pilares y vigas resistentes de 
hormigón armado que proporcionan a la vez el acabado estético y funcional, que se manifiesta en el despiece 
exterior del encofrado, detallado en los alzados, que expresa las uniones entre paños, así como los encuentros 
con las losas y las relaciones de alturas en los interiores. Los muros del proyecto se resuelven con un espesor de 
30 y 35 cm, los pilares de 30x75 cm y las vigas depende del piso en el que se encuentren, correctamente 
dimensionado en la planimetría adjunta. 
El apoyo de las losas de los forjados se complementa en algunos niveles con unas vigas secundarias, 
perpendiculares a las vigas principales de los pórticos, bajo ella, que aportan rigidez a todo el edificio para las 
acciones sísmicas, y una viga de hormigón armado a la altura del forjado de 20x60 cm. 
Programa de necesidades: 
Debido al tipo de construcción que se presenta, se requiere la existencia de juntas estructurales, que se resolverán 
de forma integrada con la modulación descrita en los planos, de forma coincidente bien las líneas del dibujo que 
realiza el encofrado o bien con alguna de las divisiones que se realizan en cada pórtico, sin que pueda realizarse 
una junta a lo largo de una línea que no figure en la información planimétrica adjunta. 
 
Bases de cálculo: 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. 
 
Acciones permanentes (G): 
- Peso propio estructura portante: 25,00 kN/m³ 
- Peso propio estructura horizontal: 25,00 kN/m³ 
- Peso propio tabiquería: 3,00 kN/m³ 
- Peso propio solado: 1,50 kN/m³ 
- Peso propio cubierta 2,50 kN/m³ 
Acciones variables (Q): 
Sobrecarga de uso (U): 
En el caso de la zona de habitaciones considera una ocupación correspondiente con la categoría de uso A (Zonas 
residenciales), siendo de subcategoría A1 (Viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y hoteles). 
Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 
En el caso del resto de edificio excepto zonas deportivas se considera una ocupación correspondiente con la 
categoría de uso C, siendo de subcategoría C3 (Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las 
personas: vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos...). 
Sobrecarga de uso: 5,00 kN/m² 
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En el caso de las zonas deportivas se considera una ocupación correspondiente con la categoría de uso C, siendo 
de subcategoría C4 (Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas). 
Sobrecarga de uso: 5,00 kN/m² 
Se considera la sobrecarga de uso de la cubierta correspondiente a la categoría G, siendo de subcategoría G1 
para cubiertas no transitables con inclinación inferior a 20º. 
Sobrecarga de uso: 1,00 kN/m² 
Se considera una carga en barandillas correspondiente a la categoría C5 de 3,00 kN/m 
 
Este valor de sobrecarga no se considera concomitante con otras acciones, como la sobrecarga de nieve. 
 
Acciones climáticas: 
Candanchú se ubica en la zona eólica C, con un grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o 
llanas con obstáculos. 
Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
Viento: Presión dinámica (Vi) de 0,72 kN/m2 
Nieve (Ni) zona 2, altitud 2200: 8 kN/m2 
 
Acciones accidentales (A): 
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 
kilómetros de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal 
con una geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución 
(K), asociado a un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
 
El dimensionado de secciones y armados se realiza según la teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE-
08. El programa de cálculo estructural empleado es CYPECAD 2017.  
 
Descripción constructiva: 
La construcción de los muros, pilares y vigas resistentes se llevará a cabo de manera normalizada, donde resulta 
necesaria la existencia de unas esperas que permitan el arranque del primer/siguiente tramo de muro para 
garantizar que las condiciones de apoyo internas sean siempre empotramientos para que la estructura trabaje 
como una única pieza. Serán respetadas también las dimensiones mínimas del recubrimiento de hormigón 
necesarias para que no queden en ningún momento las armaduras expuestas a los agentes externos. 
 
De esta forma, el procedimiento comienza con la disposición del encofrado según los planos aportados y 
garantizando que el tramo directamente inferior haya alcanzado ya el nivel de fraguado necesario para continuar 
con la obra. Así, se introducen los armados necesarios para el tramo a realizar, disponiéndolos de manera 
concatenada con las esperas de la realización anterior para que trabajen de manera unificada.  Deberá tenerse 
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en cuenta, por tanto, la prolongación de las armaduras en cada tramo para que en todo momento exista esta 
armadura de espera.  
Una vez concluida esta fase se procede al hormigonado y vibrado in situ para garantizar que los muros, vigas y 
pilares resistentes posean la consistencia y resistencia adecuada. Para los tramos en voladizo y huecos será 
necesario el apuntalamiento de la estructura de encofrado para evitar su desprendimiento. Así, una vez realizado 
este paso se procederá a la introducción de los armados, incluidos los refuerzos, y finalmente se procederá a la 
puesta del hormigón. 
Se tendrá en cuenta que antes se deberán de tener especial cuidado en el encofrado y hormigonado de las vigas 
principales por sus grandes dimensiones. 
 
Características de los materiales: 
 
El hormigón debe tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3, siendo el cemento tipo EN 197-4 
CEM I/32,5 N y un cono de 18 a 20 cm, con un árido máximo de 12 mm si es de cantera y 20 mm si es de gravera. 
El acero para todas las mallas necesarias será B-500 S. 
 
 2.2.3. Estructura horizontal 
Datos e hipótesis de partida: 
Al igual que la estructura portante, la estructura horizontal también se realiza enteramente en hormigón armado 
mediante losas de un espesor general de 15 cm. 
El apoyo de las losas que configuran la estructura horizontal recae sobre vigas de tipos y dimensiones variables, 
que definen las losas perimetralmente y resuelven las uniones con los elementos portantes. 
El apoyo, como se ha indicado antes en el apartado anterior, se produce en las vigas principales y las secundarias, 
así como en los muros de sótano correspondientes, además de una viga perimetral en los frentes de los alzados 
longitudinales. 
Los forjados sanitarios se resuelven mediante cajones de polietileno CAVITI de tipo C-30, que mantienen una 
cámara técnica ventilada de 30 cm respectivamente. 
 
Programa de necesidades: 
La construcción de los forjados horizontales se llevará a cabo de manera normalizada. Serán respetadas también 
las dimensiones mínimas del recubrimiento de hormigón necesarias para que no queden en ningún momento 
las armaduras expuestas a los agentes externos. 
 
De esta forma, el procedimiento comienza con la disposición del encofrado según los planos aportados. Así, se 
introducen los armados necesarios para el tramo a realizar, disponiéndolos de manera concatenada con las 
esperas de la realización anterior para que trabajen de manera unificada.  Deberá tenerse en cuenta, por tanto, 
la prolongación de las armaduras en cada tramo para que en todo momento exista esta armadura de espera.  
Una vez concluida esta fase se procede al hormigonado y vibrado in situ para garantizar que el forjado posea la 
consistencia y resistencia adecuada. Para los tramos con huecos será necesario el apuntalamiento de la estructura 
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de encofrado para evitar su desprendimiento. Así, una vez realizado este paso se procederá a la introducción de 
los armados, incluidos los refuerzos, y finalmente se procederá a la puesta del hormigón. 
 
Bases de cálculo: 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. 
 
Acciones permanentes (G): 
- Peso propio estructura portante: 25,00 kN/m³ 
- Peso propio estructura horizontal: 25,00 kN/m³ 
- Peso propio tabiquería: 3,00 kN/m³ 
- Peso propio solado: 1,50 kN/m³ 
- Peso propio cubierta 2,50 kN/m³ 
Acciones variables (Q): 
Sobrecarga de uso (U): 
En el caso de la zona de habitaciones considera una ocupación correspondiente con la categoría de uso A (Zonas 
residenciales), siendo de subcategoría A1 (Viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y hoteles). 
Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 
En el caso del resto de edificio excepto zonas deportivas se considera una ocupación correspondiente con la 
categoría de uso C, siendo de subcategoría C3 (Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las 
personas: vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos...). 
Sobrecarga de uso: 5,00 kN/m² 
En el caso de las zonas deportivas se considera una ocupación correspondiente con la categoría de uso C, siendo 
de subcategoría C4 (Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas). 
Sobrecarga de uso: 5,00 kN/m² 
Se considera la sobrecarga de uso de la cubierta correspondiente a la categoría G, siendo de subcategoría G1 
para cubiertas no transitables con inclinación inferior a 20º. 
Sobrecarga de uso: 1,00 kN/m² 
Se considera una carga en barandillas correspondiente a la categoría C5 de 3,00 kN/m 
 
Este valor de sobrecarga no se considera concomitante con otras acciones, como la sobrecarga de nieve. 
 
Acciones climáticas: 
Candanchú se ubica en la zona eólica C, con un grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o 
llanas con obstáculos. 
Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
Viento: Presión dinámica (Vi) de 0,72 kN/m2 
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Nieve (Ni) zona 2, altitud 2200: 8 kN/m2 
 
Acciones accidentales (A): 
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 
kilómetros de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal 
con una geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución 
(K), asociado a un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
 
El dimensionado de secciones y armados se realiza según la teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE-
08. El programa de cálculo estructural empleado es CYPECAD 2017.  
 
Descripción constructiva: 
La construcción de las losas resistentes debe realizarse de manera análoga a la de los muros, vigas y pilares, con 
la salvedad de que, en este caso, al tratarse de un elemento horizontal, será necesario siempre el apuntalamiento. 
Tras este paso, se procede a la disposición de armados según el cálculo realizado, los cuales se separarán de su 
base mediante elementos separadores establecidos también según normativa. Tras el hormigonado y vibrado la 
huella que estos separadores dejan debe ser tratada para evitar que queden marcas. 
 
Todo el proceso se realizará in situ, tanto para las losas como para las vigas, cuyo proceso constructivo es idéntico 
al de las primeras. 
Para el forjado sanitario, se deben disponer sobre el terreno natural, del cual se ha retirado el sustrato de tierra 
vegetal y excavado 30cm más de profundidad respecto a la cota inferior de capa de 10 cm del hormigón de 
limpieza HM-20, rellenando con encachado de grava seleccionada 20/30Dmm, aplicando la lámina geotextil 
sobre ella. Sobre la capa de hormigón de limpirza se coloca el forjado sanitario a base de cajones reticulados de 
polietileno tipo Cáviti C-30 con una losa armada de 40cm con HA-25. Sobre el forjado resistente se disponen el 
resto de capas necesarias dependiendo del espacio en el que nos encontremos y el acabado correspondiente 
para el confort interior. 
 
Características de los materiales: 
El hormigón debe tener una dosificación mínima de cemento de 380 Kg/m3, siendo el cemento tipo EN 197-4 
CEM I/32,5 N y un cono de 18 a 20 cm, con un árido máximo de 12 mm si es de cantera y 20 mm si es de gravera. 
El acero para todas las mallas necesarias será B-500 S. 
 
2.3. Sistema carpinterías 
Definición constructiva de las distintas carpinterías del edificio, con descripción de su comportamiento frente a 
las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus 
bases de cálculo. 
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El Aislamiento térmico de dichos sistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones 
de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectado. 
- C01 / C02 / C06 / C08 / C10 / C11. Ventana acristalada de suelo a altura correspondiente en 
cada nivel. 
Transmitancia parte superior:  0,274 W/(m²K) 
Transmitancia parte inferior: 0,5 W/(m²K) 
Resistencia acústica: 35 dBA 
Sistema: Ventana fija de doble hoja.  
Marco: Carpintería maciza de madera de pino con tratamiento para exterior, incoloro y espesor 
de 13 cm. 
Premarco: Subestructura de perfiles de acero laminado. 
Vidrio: Hoja de vidrio 4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. 
Material: Vidrio y madera estándar de pino 
Parte superior: 2cm madera pino (igual que marco) +1cm placa yeso+12 cm XPS+1cm placa 
yeso+2cm madera pino (igual que marco). Los tableros serán atornillados con con tornillería 
vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo 
Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
 
- C03 / C09. Puerta ciega pivotante de suelo a techo a altura correspondiente en cada nivel. 
Transmitancia:  0,274 W/(m²K) 
Resistencia acústica: 40 dBA 
Sistema: Puerta pivotante de hoja única de 32 mm con pernos pivotantes GGI D13-002 y juntas 
de goma isofónica. 
Marco: Carpintería maciza de madera de pino con tratamiento para exterior, incoloro y espesor 
de 13 cm. 
Premarco: Subestructura de perfiles de acero laminado. 
Material: Madera estándar de pino 
Parte superior: 2cm madera pino (igual que marco) +1cm placa yeso+12 cm XPS+1cm placa 
yeso+2cm madera pino (igual que marco). Los tableros serán atornillados con con tornillería 
vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo 
Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
Accesorios: Manilla de perfil tubular macizo (Ø2cm) de aluminio con acabado anodizado. 
 
- C04 / C05. Ventana acristalada pivotante de suelo a techo a altura correspondiente en cada nivel. 
Transmitancia parte superior:  0,274 W/(m²K) 
Transmitancia parte inferior: 0,5 W/(m²K) 
Resistencia acústica: 35 dBA 
Sistema: Ventana pivotante de doble hoja con pernos pivotantse GGI D13-002 y juntas de goma 
isofónica. 
Marco: Carpintería maciza de madera de pino con tratamiento para exterior, incoloro y espesor 
de 13 cm. 
Premarco: Subestructura de perfiles de acero laminado. 
Vidrio: Hoja de vidrio 4+4/20/2/20/4+4 y cámara de gas radón y lámina de butiral intermedia. 
Material: vidrio y madera estándar de pino 
Parte superior: 2cm madera pino (igual que marco) +1cm placa yeso+12 cm XPS+1cm placa 
yeso+2cm madera pino (igual que marco). Los tableros serán atornillados con con tornillería 
vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo 
Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
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Accesorios: Manilla de perfil tubular macizo (Ø2cm) de aluminio con acabado anodizado. 
 
2.4. Sistema techos 
Definición constructiva de los distintos techos del edificio, con descripción de su comportamiento frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento 
térmico, y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado. 
- T01. Losa armada de 15 cm de espesor, con acabado en hormigón visto color gris claro y 
armadura B-500S, realizado con encofrado recuperable de tablero fenólico, con las juntas de 
hormigonado y despiece resueltos con berenjenos de 20 mm de canto. 
Transmitancia:  Se indicará en los tipos de suelo. 
Resistencia acústica: Se indicará en los tipos de suelo. 
Sistema: No es de aplicación. 
Material: Hormigón armado. 
Resistencia al fuego: Se indicará en los tipos de suelo. 
 
- T02. Falso techo de yeso laminado acústico, blanco mate (PLADUR® FON+). Dos placas de 
10mm. 
Transmitancia:  Se indicará en los tipos de suelo. 
Resistencia acústica: Se indicará en los tipos de suelo. 
Sistema: No es de aplicación. 
Material: Yeso laminado PLADUR® FON+ 
Resistencia al fuego: Se indicará en los tipos de suelo. 
 
- T03. Acabado compuesto por listones de madera de pino tratada (3x3cm), dispuestos cada 8cm 
y sujetos mediante una subestructura de rastreles de madera de pino (5x5cm). 
Transmitancia:  Se indicará en los tipos de suelo. 
Resistencia acústica: Se indicará en los tipos de suelo. 
Sistema: No es de aplicación. 
Material: Madera estándar de pino. 
Resistencia al fuego: Se indicará en los tipos de suelo 
 
2.5. Sistema suelos 
Definición constructiva de los distintos suelos del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las 
acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación 
de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases de 
cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado. 
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- S01. Pavimento de losa gres porcelánico antideslizante e=2cm PORCELANOSA 
STON-KER® Cascais Natural Clase 3. Dimensiones: 44x 66cm 
Transmitancia:  0,136 W/m²k. 
Resistencia acústica: 58dBA. 
Material:  Gres porcelánico (2cm) 
  Mortero cola para baldosas (2cm) 
  Capa de compresión de hormigón (5cm) 
  Geotextil 
  Suelo radiante (3cm) 
  Aislamiento XPS (20cm) 
  Losa de hormigón armado (15cm) 
Resistencia al fuego: >R90. 
 
- S02. Pavimento alistonado de madera maciza de pino reciclada y tratada con de cola 
elastomérica negra. Dimensiones individuales de listones: 20x87x5mm. 
Transmitancia:  0,148 W/m²k. 
Resistencia acústica: 58dBA. 
Material:  Listones de madera (2cm) 
  Tablero base+fieltro (2cm) 
  Capa de compresión de hormigón (8cm) 
  Geotextil 
  Aislamiento XPS (20cm) 
  Losa de hormigón armado (15cm) 
Resistencia al fuego: >R90. 
 
- S03. Pavimento de losa gres porcelánico PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO 
RECTIFICADO. Dimensiones: 20X20cm. 
Transmitancia:  0,161 W/m²k. 
Resistencia acústica: 58dBA. 
Material:  Gres porcelánico (2cm) 
  Mortero cola para baldosas (2cm) 
  Capa de compresión de hormigón (8cm) 
  Geotextil 
  Aislamiento XPS (20cm) 
  Losa de hormigón armado (15cm) 
Resistencia al fuego: >R90. 
 
- S04. Pavimento porcelánico PORCELANOSA URBATEK Maker Ice Nature. Con junta mínima. 
Dimensiones: 59,4 cm x 59,4cm. 
Transmitancia:  0,136 W/m²k. 
Resistencia acústica: 58dBA. 
Material:  Gres porcelánico (2cm) 
  Mortero cola para baldosas (2cm) 
  Capa de compresión de hormigón (5cm) 
  Geotextil 
  Suelo radiante (3cm) 
  Aislamiento XPS (20cm) 
  Losa de hormigón armado (15cm) 
Resistencia al fuego: >R90. 
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- S05. Pavimento de losa gres porcelánico PORCELANOSA STARWOOD ICE NEBRASKA TEA 
NEBRASKA TEA Dimensiones: 25 x 150cm. 
Transmitancia:  0,159 W/m²k. 
Resistencia acústica: 58dBA. 
Material:  Gres porcelánico (2cm) 
  Mortero cola para baldosas (2cm) 
  Capa de compresión de hormigón (7cm) 
  Geotextil 
  Lámina EPDM impermeabilizante (1cm) 
  Aislamiento XPS (20cm) 
  Losa de hormigón armado (30cm) 
Resistencia al fuego: >R120. 
 
- S06. Hormigón pulido. 
Transmitancia:  0,98 W/m²k. 
Resistencia acústica: 72,66dBA. 
Material:  Capa final de hormigón pulido (10cm) 
  Losa de hormigón armado (40cm) 
  Caviti C-30 (30cm) 
  Hormigón de limpieza (10cm) 
Resistencia al fuego: >R120. 
 
2.6. Sistema puertas 
Definición constructiva de los muros y particiones del edificio, con descripción de su comportamiento frente a 
las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus 
bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado. 
- P01 / P03 / P05. Puerta interior batiente. 
Transmitancia:  1,30 W/(m²K) 
Sistema: Puerta batiente de una hoja de 34 mm. 
Marco: Carpintería maciza de madera de pino con tratamiento para exterior, incoloro y espesor 
de 8 cm. 
Premarco: Listón de madera de pino. 
Material: Puerta con marco (1cm) de madera de pino maciza e 
interior de contrachapado (1.5cm). 
Accesorios: Manilla de perfil tubular macizo (Ø2cm) de aluminio con acabado anodizado. 
 
- P02 / P06. Puerta interior corredera. 
Transmitancia:  1,30 W/(m²K) 
Sistema: Puerta corredera de una hoja de 34 mm. 
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Marco: Carpintería maciza de madera de pino con tratamiento para exterior, incoloro y espesor 
de 8 cm. 
Premarco: Listón de madera de pino. 
Material: Puerta con marco (1cm) de madera de pino maciza e 
interior de contrachapado (1.5cm). 
Accesorios: Manilla de perfil tubular macizo (Ø2cm) de aluminio con acabado anodizado. 
 
- P04. Puerta interior batiente RF. 
Transmitancia:  1,30 W/(m²K) 
Sistema: Puerta corredera de una doble hoja RF. 
Accesorios: Barra de apertura antipánico. 
 
2.7. Sistema muros y particiones 
Definición constructiva de los muros y particiones del edificio, con descripción de su comportamiento frente a 
las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus 
bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado. 
- M01.  Muro con acabado de madera por las dos caras, los paneles están colocados cada 60cm 
y con dimensión máxima de 2,40m de alto. 
Transmitancia:  0,217W/m²k 
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Panel alistonado de pino (2cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (6cm) 
  Cámara de aire (12cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (6cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Panel alistonado de pino (2cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
 
- M02.  Muro especial para cerramiento de ascensor y patinillos. 
Transmitancia:  0,217W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Placa de yeso laminado de alta protección frente al fuego (3cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción, con   
  alta protección frente al fuego, en seco (10cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
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  Panel alistonado de pino (2cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
 
 
- M03.  Muro con acabado de madera por las dos caras, los paneles están colocados cada 60cm 
y con dimensión máxima de 2,40m de alto. 
Transmitancia:  0,219W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Panel alistonado de pino (2cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (6cm) 
  Cámara de aire (12cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (6cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
 
 
- M04.  Muro con acabado de baldosa por una cada y madera por la otra. 
Transmitancia:  0,279W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Panel alistonado de pino (2cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (4,5cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (4,5cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
 
 
- M05.  Muro con acabado de madera por las dos caras, los paneles están colocados cada 60cm 
y con dimensión máxima de 2,40m de alto. 
Transmitancia:  0,278W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Panel alistonado de pino (2cm) 
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  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (4,5cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (4,5cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Panel alistonado de pino (2cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
 
- M06.  Muro con acabado de baldosa por una cada y madera por la otra. 
Transmitancia:  0,280W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (4,5cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (4,5cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
 
- M07.  Muro con acabado de baldosa por las dos caras. 
Transmitancia:  0,2190W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (6cm) 
  Cámara de aire (12cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (6cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
 
- M08.  Muro con acabado de baldosa por una cada y madera por la otra. 
Transmitancia:  0,262W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Panel alistonado de pino (2cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
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  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (7cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (7cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035.  
 
- M09.  Muro con acabado de baldosa por una cada y madera por la otra. 
Transmitancia:  0,260W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Panel alistonado de pino (2cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (4cm) 
  Cámara de aire donde se encuentra el sistema de la puerta   
  corredera (5cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (4cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
- M10.  Muro especial para cerramiento de patinillos. 
Transmitancia:  0,242W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Panel alistonado de pino (2cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción con   
  alta protección frente al fuego, en seco (7cm) 
  Placa de yeso laminado de alta protección frente al fuego (3cm) 
  Panilllo para instalaciones diversas (30cm) 
  Placa de yeso laminado de alta protección frente al fuego (3cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción con   
  alta protección frente al fuego, en seco (7cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
 
- M11.  Muro con acabado de baldosa por las dos caras. 
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Transmitancia:  0,242W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (9cm) 
  Cámara de aire donde se encuentra el sistema de la puerta   
  corredera (10cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (9cm) 
  Placa de yeso laminado (2cm) 
  Baldosa PORCELANOSA MATTGRES PORCELLANATO    
  RECTIFICADO 20X20cm (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
 
- M12.  Muro con acabado interior de paneles de madera y la exterior hormigón visto. 
Transmitancia:  0,283W/m²k  
Resistencia acústica: Protección frente al ruido según NBE-CA-88: 58 dBA 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Panel alistonado de pino (2cm) 
  Placa de yeso laminado (1cm) 
  Aislamiento de lana mineral junto sistema de construcción en   
  seco (9cm) 
  Cámara de aire (8cm) 
  Muro de hormigón armado (30cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
Los tableros serán atornillados con tornillería vista cada 60 cm dispuesta en los 4 lados a 2 cm 
de los bordes del tablero, siendo tornillos tipo Tornillo fosfatado LUSAN mod PLADUR35035. 
 
- M13.  Muro con acabado interior de revoco de yeso y exterior con una lámina 
impermeabilizante. 
Transmitancia:  No es de aplicación.  
Resistencia acústica: No es de aplicación. 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Lámina impermeabilizante (1cm) 
  Revoco de yeso (1cm) 
  Ladrillo perforado (24x11x10cm) 
  Revoco de yeso (1cm) 
Resistencia al fuego: >R90 
 
- M14.  Muro de sótano de hormigón armado. 
Transmitancia:  No es de aplicación.  
Resistencia acústica: No es de aplicación. 
Sistema: Construcción en seco con montantes, canales y rastreles. 
Material:  Muro de hormigón armado (35cm). 
Resistencia al fuego: >R90 
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2.8. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno 
de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energías renovables. 
 
 2.8.1. Subsistema de protección contra incendios 
  Datos de partida: Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de 
la instalación de los sistemas de prevención y extinción de incendios para el proyecto de “Centro Deportivo de 
alta montaña y esquí en Candanchú” que nos atañe, incluyendo en éste el diseño y ejecución de los sistemas 
definidos a continuación. 
 
Objetivos a cumplir: La presente documentación tiene por finalidad la descripción y especificación de las 
características gráficas y técnicas de los sistemas que garanticen el requisito básico de “Seguridad en caso de 
incendio”, CTE-DB-SI. 
El objetivo consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
Se instalarán extintores de tal forma que cubran todo el edificio. Cada uno de los extintores tendrá una eficacia 
como mínimo 21A-113B. Además, se instalarán extintores de CO2 en las zonas de cuadros eléctricos. 
 
En el edificio existen locales de riesgo especial, como son los cuartos de instalaciones. En estos locales se instalará 
un extintor siempre próximo a la puerta de salida Se instalarán además los extintores suficientes para que la 
longitud del recorrido real hasta alguno de ellos, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo medio o bajo. Los 
extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. El extintor estará 
señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm, conforme a la norma UNE 23035-4, y se dispondrá 
además de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal, cuyas características se describen en el apartado del Subsistema de Alumbrado. 
 
El edificio cuenta también con un sistema de alarma en todos sus espacios construidos mediante pulsadores de 
alarma, colocados en todas las salidas de los espacios y siguiendo siempre el recorrido de evacuación. Se cuenta 
también con un sistema de detección automática formado por detectores iónicos de humos de forma que se 
cubran todos los rincones del edificio con un radio de 5m desde cada detector.  
 
Debido a que no tiene suficiente superficie construida de cada uno, así como las salidas de emergencia en cada 
planta, no es necesaria la instalación de bocas de incendio. 
 
 
 2.8.2 Subsistema de pararrayos 
  Datos de partida: Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de 
la instalación del sistema de protección contra la acción del rayo, en caso de ser necesaria, para el proyecto de 
“Centro Deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú” que nos atañe, incluyendo en éste el diseño y 
ejecución de los sistemas definidos. 
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Objetivos a cumplir: Se debe cumplir la exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción 
del rayo, que limita el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
Descripción y características: El proceso de cálculo está detallado en el apartado SUA 8 del Cumplimiento del 
CTE de la presente memoria. 
 
El proyecto necesita la instalación de un sistema de protección contra el rayo porque la frecuencia esperada de 
impactos es mayor que el riesgo admisible. Según los términos establecidos en el apartado 2 del CTE-DB SUA 8 
los componentes de la instalación deben cumplir un nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida 
de grado 3. 
 
 
 2.8.3 Subsistema de electricidad, voz y datos 
  Datos de partida: Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de 
la instalación de electricidad, voz y datos para el proyecto de “Centro Deportivo de alta montaña y esquí en 
Candanchú”, incluyendo en éste el diseño y ejecución de la red eléctrica en el presente proyecto. 
 
Objetivos a cumplir: El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características 
gráficas y técnicas de la instalación eléctrica, y en general de los siguientes servicios: 
 - Acometida. 
 - Cuadro General de Distribución. 
 - Cuadros Secundarios de Distribución. 
 - Cuadros Terciarios de Distribución. 
 - Elementos singulares 
 - Toma de tierra. 
 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos complementarios (planos y memoria de 
justificación del DB-HE3), el diseño y los sistemas utilizados. 
 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia 
en España para este tipo de instalaciones, y en especial en el Vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, así como las Normas Particulares de la 
compañía suministradora. 
 
Descripción y características: La contratación se realiza directamente en B.T. por lo que no es preciso un centro 
de transformación propio y la acometida transcurre desde el acceso septentrional al pueblo por carretera, a 
través del eje urbanizado a la Caja General de Protección ubicada en el interior de cada edificio justo a la entrada, 
y desde ésta ya parte la Línea General de Alimentación hasta el contador general. 
 
Suministro normal:  
Desde la Caja General de Protección llega la Línea General de Alimentación al contador del edificio en cuestión, 
y desde ahí al Cuadro General de Distribución, ubicado en el interior.  
El edificio constituye un único abonado, pero con un contador propio al restaurante para cobro de factura si este 
lo llevara una concesionaria distinta que el Centro Deportivo, con derivaciones individuales de las que parten las 
líneas repartidoras para el consumo separado. Está proyectada con cables unipolares rígidos, de cobre recocido 
con aislamiento del tipo RV 0.6/1 KV y se protegerá en toda su longitud mediante tubo de dimensiones según 
marca la compañía suministradora. Así mismo se aplica todo lo indicado en la instrucción MI.BT.013 y en la norma 
de la compañía. 
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Esquema de principio: 
 
 
 
La instalación interior, en el Cuadro General de Distribución, se realiza con conductores de cobre unipolares 
aislados a doble capa para una tensión de servicio de 0.6/1 KV y tubos de protección mecánica, cumpliendo lo 
establecido en la ITC- BT-21. Están constituidos por tres conductores de fase, uno neutro y otro de protección 
de toma a tierra. Los colores de la cubierta de los mismos serán según corresponda: 
 - Negro, marrón o gris para las fases 
 - Azul claro para el neutro 
 - Amarillo-verde (bicolor) para el de protección 
 
Todos los equipos de iluminación cuentan con lámparas de bajo consumo de tipo LED. Todos los espacios 
disponen de uno o varios sistemas de encendido y apagado manual, así como de iluminación de emergencia.  
Algunos puntos de luz poseen sensores de presencia que automatizan el encendido de la luz y su posterior 
apagado, ayudando al ahorro de energía. 
 
Puesta a tierra: 
Se proyecta esta red con objeto de limitar la tensión con respecto a tierra que pudiera presentarse en un 
momento dado. 
 
La toma a tierra consiste en un anillo cerrado de una longitud mínima de 50m de conductor de cobre desnudo 
de 50mm se sección enterrado en la excavación antes de la cimentación, coincidiendo con el perímetro del 
edificio y a una profundidad no inferior a 0.5m. Se dispone igualmente de una serie de conducciones enterradas 
que unen todas las conexiones de puesta a tierra situadas en el interior del edificio. 
 
Estos conductos irán conectados por ambos extremos al anillo mencionado. El equipo del grupo electrógeno 
cuenta con una puesta a tierra independiente de la del resto del edificio, compuesta por 3 picas de acero 
cobrizado. 
 
 
 
 
2.8.4 Subsistema de fontanería 
  Datos de partida: Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de 
la instalación de abastecimiento de agua para el proyecto “Centro Deportivo de alta montaña y esquí en 
Candanchú”, incluyendo en éste el diseño y ejecución de la red de fontanería en el presente proyecto. 
 
Objetivos a cumplir: El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características 
gráficas y técnicas de la instalación de abastecimiento de agua para los siguientes servicios: 
 - Almacenamiento de agua 
 - Red de distribución de agua 
 
Se presentan así en este documento, junto con los documentos complementarios (planos y memoria de 
Justificación del DB-HS4), el diseño de la instalación, los cálculos justificativos y los materiales utilizados. 
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Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia 
en España para este tipo de instalaciones, y en especial el Documento Básico de Salubridad, sección 4. DB-HS 4. 
Suministro de Agua. 
 
 
Agua fría sanitaria: 
Se plantea una red de abastecimiento de agua sanitaria con la acometida general ubicada en el acceso al garaje. 
Desde ahí se conduce a través de una red general a lo largo de la rampa de garaje hasta el contador y el grupo 
de presión, desde el cual se realizan las derivaciones.  
 
Esquema general de abastecimiento de AFS Y ACS: 
 
 
 
Toda la instalación de fontanería y agua caliente sanitaria se efectúa con tuberías de polietileno reticulado (PEX), 
según Norma UNE EN ISO 15875:2004. Este material posee una amplia gama de diámetros disponibles y es de 
fácil colocación, siendo compatible para ambos usos. Además, aporta ligereza y flexibilidad, resistencia a la 
corrosión y posee baja rugosidad interna, que permite transportar mayor caudal de agua con un diámetro interno 
inferior, es decir, que ofrece menor pérdida de carga lineal, además de evitar la formación de cal u otras 
sustancias que empeoran la calidad del agua. También se trata de un producto de bajo coste y rápida ejecución, 
por lo que la puesta en obra puede darse a mayor brevedad. 
 
Las llaves de paso serán de tipo de bola en latón, estancas a la presión de trabajo y adecuadas para la regulación 
del caudal. Se disponen sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo tras el contador 
general, en la base de cada uno de los montantes ascendentes, antes de la caldera, intercambiadores, y demás 
elementos de bombeo. Antes de cada válvula antirretorno se dispondrá de un grifo de vaciado de modo que se 
permita vaciar cualquier tramo de la red en caso de ser necesario. 
 
Agua caliente sanitaria: 
El edificio completo tiene el mismo sistema de producción de ACS.  
 
El sistema de producción de calor es mediante una caldera de biomasa, con un depósito propio de pellets para 
su funcionamiento. Esta caldera está modulada para tener distintas potencias, ya que no requerirá siempre de la 
máxima potencia, calculada para calentar la piscina cuando se vacíe por completo. 
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2.8.5. Subsistema de evacuación de residuos líquidos y sólidos 
 Datos de partida: Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación de abastecimiento de agua para el proyecto “Centro Deportivo de alta montaña y esquí en 
Candanchú”, incluyendo en éste el diseño y ejecución de la red de saneamiento en el presente proyecto. 
 
Objetivos a cumplir: El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características 
gráficas y técnicas de la instalación de saneamiento, y en general de los siguientes servicios: 
 - Red separativa de residuales y pluviales. 
 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos complementarios (planos y memoria de 
justificación del DB-HS 5), el diseño y dimensionado de la instalación y los sistemas utilizados. Es de aplicación 
en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia en España para 
este tipo de instalaciones, y en especial el Documento Básico de Salubridad, sección 5. DB-HS 5. Evacuación de 
Aguas. 
 
Aguas residuales: 
Se plantea un esquema general que desde colectores individuales irán mediante montantes y tuberías 
horizontales conduciendo hasta la primera arqueta fuera del edifcio y de ahí a la red de saneamiento público. La 
conducción y colección sigue un esquema arbóreo, de la manera más sencilla y que resulte autolimpiable. 
 
Las unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales serán las establecidas en el DB HS 5, en función del uso. Los sifones individuales deben 
tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. El dimensionado de los ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la tabla 4.3 DB HS 5 según el número máximo de 
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.  
 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5 DB HS 5, obteniéndose el 
diámetro en función de la pendiente. 
 
Los colectores horizontales serán todos de 110 mm manteniendo una pendiente constante del 1%, puesto que 
su definición bajo el suelo sanitario comienza desde los aseos de planta, donde se ubican los inodoros que hacen 
necesaria esta medida mínima. La colección de aguas residuales en los aseos se realizará a través de un bote 
sifónico con ramales de 40 mm de diámetro. La ausencia de bajantes de aguas de saneamiento y el desarrollo 
del proyecto en una sola planta hace innecesaria la existencia de sistemas de ventilación en las tuberías. 
 
Los colectores desaguarán por gravedad y mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos. El 
sistema separativo para pluviales y saneamiento permite una mayor adaptabilidad a las posibles modificaciones 
de la red y una mayor higiene en la evacuación de las aguas pluviales, que permitirá reaprovecharlas para otros 
usos. 
 
La red de evacuación está constituida por los siguientes elementos: 
 - Puntos de captación: locales húmedos donde se recogen las aguas residuales, sumideros en la cubierta 
y terrazas. 
 - Red de pequeña evacuación: Tuberías de tendido sensiblemente horizontal que recogen las aguas en 
los locales húmedos y las conducen hasta la red de evacuación vertical y/u horizontal. 
 
 - Red vertical de evacuación: Conjunto de tuberías que transportan las aguas, residuales o pluviales, 
desde las derivaciones de desagüe de aguas residuales o sumideros hasta la red horizontal. 
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 - Red horizontal de evacuación: Une las diferentes arquetas y/o puntos de registro en su parte inferior y 
conducen las aguas hasta el punto de vertido. Esta red se proyecta enterrada y aérea, según en la planta en la 
que nos encontremos. 
 
 - Red de aguas residuales: Las aguas residuales son aquellas que provienen de cocina, vestuarios, aseos 
y locales de instalaciones por posibles fugas. La cocina, a efectos de evacuación, consta únicamente de un 
fregadero; los aseos constan de inodoros, y lavamanos, y los vestuarios de equipamientos como el gimnasio, de 
duchas y lavabos. Cada elemento sanitario está dotado de sifón individual por cumplir la distancia permitida a 
la bajante según el CTE. 
 
Aguas pluviales: 
La colección del agua de las diferentes terrazas y cubierta y drenaje de los muros de hormigón armado de sótano 
que componen el edificio, que mediante bajantes diferentes ubicadas dentro de huecos técnicos conducen al 
colector principal. Este conduce el agua a la acometida exterior del edificio. 
 
 2.8.6. Subsistema de ventilación 
  Datos de partida: Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de 
la instalación de ventilación para el proyecto de “Centro Deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú”, 
incluyendo en éste el diseño y ejecución de la red de ventilación en el presente proyecto. 
Esta instalación garantiza la renovación de aire necesaria en cada uno de los ámbitos del proyecto. No obstante, 
el aporte de aire de renovación en invierno para este espacio también necesita un precalentamiento para no 
afectar al confort térmico del mismo. 
Objetivos a cumplir: El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características 
gráficas y técnicas de la instalación de ventilación y climatización necesaria para los dos espacios, y en general 
de los siguientes servicios: 
 - Producción de agua caliente y agua fría para climatización 
 - Recuperación de calor y tratamiento de aire 
 - Red de conductos de ventilación 
 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos complementarios (planos y memoria de 
justificación del DB-HS3), el diseño de la instalación y los sistemas utilizados. 
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia 
en España para este tipo de instalaciones, y en especial los siguientes documentos: 
 - Documento Básico de Salubridad, sección 3. DB-HS 3. Calidad del aire interior 
 - Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. Instrucción Técnica 1.1.4.2. 
 Exigencia de calidad del aire interior 
 - UNE-EN 13779 
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Para la ventilación y climatización del edificio se disponen diversas climatizadoras. Para el restaurante y la zona 
de entrada del Centro Deportivo se disponen unas climatizadoras compactas en los techos de sendos espacios. 
Para el resto de los espacios, según corresponda (ver esquema de principio) se disponen de 3 climatizadoras. 
Esquema de ventilación del edificio: 
 
La conducción tanto de aire de impulsión como de extracción se realiza a través del hueco sanitario por 
conductos dimensionados del fabricante TROX de aluminio cepillado sobre unas rejillas fabricadas en aluminio 
fosfatado y madera de pino Las salidas en zonas comunes de plantas -1, -2 y -3, así como en las zonas deportivas 
(gimnasio y sala polivalente) y habitaciones serán toberas TROX Serie TJN con regulador y cierre automático. Se 
utilizarán unos difusores TROX Serie AIRNAMIC para vestuarios, botiquín, salas de masaje, almacén y lavandería. 
Y por último micro toberas SCHAKO DSA para hall de entrada, restaurante y piscina. Todos los espacios 
dispondrán de rejillas dispuestas directamente en los conductos de retorno o dispuestas en los espacios donde 
deben de succionar el aire de retorno. 
El agua fría proviene de la enfriadora que da servicio a todo el edificio. 
En las habitaciones existen unas unidades de tratamiento de aire para funciones térmicas, ya que solo les viene 
de la climatizadora general aire de ventilación, sin tratar térmicamente. 
 
2.8.7. Subsistema de instalaciones térmicas 
 Datos de partida: Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la 
instalación de ventilación para el proyecto de “Centro Deportivo de alta montaña y esquí en Candanchú”, 
incluyendo en éste el diseño y ejecución de la red de climatización en el presente proyecto. 
 
Objetivos a cumplir: El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características 
gráficas y técnicas de la instalación de suelo radiante del edificio, recogiendo: 
 - Producción de agua caliente/fría para suelo radiante 
 - Red de distribución y control de suelo radiante 
 
Se presenta así en este documento, junto con los documentos complementarios (planos), el diseño de la 
instalación y los sistemas utilizados. 
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Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia 
en España para este tipo de instalaciones, y en especial el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, 
RITE. 
Se plantean sistemas de climatización diferentes para las zonas comunes y los espacios habitables, que 
responden a las diferencias de uso, demanda y dimensiones entre ambos casos. 
El suelo radiante se proyecta de tipo dinámico del fabricante Schlüter ubicado justo encima del aislamiento con 
una capa de compresión de 5 cm mínimo, de cara al aprovechamiento de la inercia térmica de los elementos de 
suelo que pueden proporcionar. La generación del agua que da sustento al suelo radiante se detalla en el 
apartado de la presente memoria relativo a la generación de ACS. 
La instalación se abastece por el agua procedente de caldera de biomasa. Ésta calienta el agua hasta una 
temperatura de 80ºC, se baja a 60ªC mediante un intercambiador de placas y se distribuye por debajo del solados 
y montantes siguiendo una geometría de serpentín por ser la que mejor se adecúa a las geometrías de las 
plantas. 
La empresa fabricante del suelo radiante dinámico (Schlüter) facilita una tabla que relaciona tipos de suelo, 
temperaturas máximas permitidas, RA recomendada, máxima superficie cubierta y temperatura de entrada al 
circuito que nos permite calcular la instalación en cada una de las estancias. De esta manera es posible realizar 
el cálculo para saber el número de distribuidores necesarios, así como el número de circuitos y el área a cubrir 
por cada uno de ellos para no sobrepasar la longitud máxima del tubo. 
El registro de los tubos del suelo radiante se ubica en un armario técnico al lado del ascensor donde se ubica un 
patinillo para el uso de montantes de agua caliente, con un termostato para la regulación de temperatura. 
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Esquema de principio de suelo radiante: 
 
Este mismo sistema de calentamiento de suelo radiante, en verano puede funcionar para dar “frío”, 
denominándose suelo refrescante. En vez de ser la caldera de biomasa la que dé servicio a los suelos refrescantes 
será una enfriadora que será muy eficiente puesto que la temperatura del agua que tenga que producir no será 
muy baja ya que puede hacer peligro de condensación de agua en los suelos del edificio. El agua fría circulará 
por el mismo sistema de tuberías que en invierno el agua fría, a excepción de los suelos radiantes exteriores que 
solo darán servicio en invierno. 
Al igual que la enfriadora será la que preste servicio a las climatizadoras cuando necesiten refrigerar el aire de 
climatización. 
Esquema de principio de suelo refrescante: 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
3.1. DB SE: Seguridad Estructural 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 
74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, el edificios se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumplan 
con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C 
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán as adecuadas para que 
no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones 
e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos del edificio, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
  
 3.1.1. SE: Seguridad estructural 
  Objeto: Se establecen las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas 
de seguridad estructural con el fin de asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto. 
Ámbito de aplicación: Se establecen los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio, así como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. 
En el DB SE - AE se determinan las acciones que van a actuar sobre el edificio, para verificar si se cumplen los 
requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB 
SE. Se detallan las acciones y el cálculo para el proyecto. 
Documentación: Se adjunta en los anexos de la memoria un documento con el dimensionado de la estructura, 
en el que se detalla para cada elemento de estudio las características mecánicas, su geometría y comportamiento, 
las acciones que sobre él actúan, así como los distintos cálculos con él efectuados atendiendo a cada una de las 
hipótesis posibles tanto para estados límite últimos como para estados límite de servicio. 
En los planos del proyecto aparece, igualmente, un apartado específico referente a su estructura, donde se 
muestra el sistema para cada uno de los forjados, así como los detalles necesarios para su correcta interpretación 
y puesta en obra. 
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Análisis estructural y dimensionado: 
En el dimensionado y posterior comprobación ya vistos, se determinan las situaciones que resultan 
determinantes, se realiza el análisis, adoptando los métodos de cálculo adecuados a cada problema y se realizan 
verificaciones basadas en coeficientes parciales atendiendo a las especificaciones impuestas en estos 
Documentos básicos. 
Proceso: 
 - Determinación de situaciones de dimensionado 
 - Establecimiento de las acciones 
 - Análisis estructural 
 - Dimensionado 
Situaciones de dimensionado_ 
 - Persistentes: Condiciones normales de uso. 
 - Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
 - Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. 
Periodo de servicio: 50 años. 
Método de comprobación: 
 Estados límite: Situaciones que de ser superadas se puede considerar que el edificio no cumple con 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Resistencia y estabilidad: 
 Estado límite último: Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
 - Pérdida de equilibrio 
 - Deformación excesiva 
 - Transformación estructura en mecanismo 
 - Rotura de elementos estructurales o sus uniones 
 - Inestabilidad de elementos estructurales 
Aptitud de servicio: 
 Estado límite de servicio: Situación que de ser superada se afecta: 
  - El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
  - Correcto funcionamiento del edificio 
  - Apariencia de la construcción 
Acciones: 
 Se clasifican en: 
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  - Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones geológicas. 
  - Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 
  - Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia: 
sismo, incendio, impacto o explosión. 
Modelo análisis estructural: Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, muros, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis 
de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo 
 A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un 
cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
Todo esto se realiza por medio del programa de cálculo CYPECAD 2018. 
Verificación de la estabilidad: 
 - Ed dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 - Ed stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
Verificación de la resistencia de la estructura: 
 - Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
 - Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
Combinación de acciones: El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o 
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 
y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 
Verificación de la aptitud de servicio: Se considera un comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido para dicho efecto. 
 - Flechas: la limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz. 
 - Desplazamientos horizontales: El desplome total límite es 1/500 de la altura total. 
 
 3.1.2 SE-AE: Acciones en la edificación 
Bases de cálculo: 
Para la definición de las acciones actuantes, se ha seguido el CTE SE-AE. 
 
Acciones permanentes (G): 
- Peso propio estructura portante: 25,00 kN/m³ 
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- Peso propio estructura horizontal: 25,00 kN/m³ 
- Peso propio tabiquería: 3,00 kN/m³ 
- Peso propio solado: 1,50 kN/m³ 
- Peso propio cubierta 2,50 kN/m³ 
 
Acciones variables (Q): 
Sobrecarga de uso (U): 
En el caso de la zona de habitaciones considera una ocupación correspondiente con la categoría de uso A (Zonas 
residenciales), siendo de subcategoría A1 (Viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y hoteles). 
Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 
En el caso del resto de edificio excepto zonas deportivas se considera una ocupación correspondiente con la 
categoría de uso C, siendo de subcategoría C3 (Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las 
personas: vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos...). 
Sobrecarga de uso: 5,00 kN/m² 
En el caso de las zonas deportivas se considera una ocupación correspondiente con la categoría de uso C, siendo 
de subcategoría C4 (Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas). 
Sobrecarga de uso: 5,00 kN/m² 
Se considera la sobrecarga de uso de la cubierta correspondiente a la categoría G, siendo de subcategoría G1 
para cubiertas no transitables con inclinación inferior a 20º. 
Sobrecarga de uso: 1,00 kN/m² 
Se considera una carga en barandillas correspondiente a la categoría C5 de 3,00 kN/m 
Este valor de sobrecarga no se considera concomitante con otras acciones, como la sobrecarga de nieve. 
 
Acciones climáticas: 
Candanchú se ubica en la zona eólica C, con un grado de aspereza III asociado a zonas rurales accidentadas o 
llanas con obstáculos. 
Se aplica el coeficiente de nieve para zona 2 y una altitud correspondiente de una altitud de 2200 metros  
Viento: Presión dinámica (Vi) de 0,72 kN/m2 
Nieve (Ni) zona 2, altitud 2200: 8 kN/m2 
 
Acciones accidentales (A): 
Sismo: Se considera el valor de aceleración correspondiente al término municipal de Canfranc, situada a 7 
kilómetros de Candanchú, de 0,08 g, puesto que se trata de un edificio categorizado como de importancia normal 
con una geometría regular de pórticos y muros de sótano. En el cálculo se emplea el coeficiente de contribución 
(K), asociado a un tipo de terreno de tipo I, y un sistema estructural de ductilidad de acero alta. 
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 3.1.3. SE-C: Cimentaciones 
Objeto: Se establecen las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad 
estructural con el fin de asegurar que la cimentación del edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto. 
Ámbito de aplicación: El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el de la seguridad estructural, 
capacidad portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y de contención del edificio. 
Bases de cálculo: Los cálculos llevados a cabo para el dimensionado de los elementos del edificio que se incluyen 
en este DB están basados en una simplificación que considera el método de los estados límite para cimentaciones 
superficiales de hormigón armado, teniendo en cuenta las acciones del edificio sobre la cimentación, las que se 
puedan transmitir o generar a través del terreno, los parámetros de comportamiento mecánico del terreno y los 
parámetros de comportamiento mecánico del material utilizado. 
 
 3.1.4. EHE: Instrucción de hormigón estructural 
Estructura: Descripción del sistema estructural: El sustento estructural del edificio que configura el proyecto recae 
en muros, vigas y pilares resistentes de hormigón armado HA-25, que proporcionan a la vez el acabado estético 
y funcional, que se manifiesta en el despiece exterior del encofrado, detallado en los alzados, que expresa las 
uniones entre paños de muro, así como los encuentros con las losas y las relaciones de alturas en los interiores. 
Todos los muros del proyecto se resuelven con un espesor de 30 y 35 cm, pilares de 30x75 cm y vigas varían las 
dimensiones según la planta en la que nos encontremos. 
Al igual que la estructura portante, la estructura horizontal también se realiza enteramente en hormigón armado 
mediante losas macizas de un espesor general de 15y 30 cm. 
El apoyo de las losas que configuran la estructura horizontal recae sobre vigas de tipos y dimensiones variables. 
 
Programa informático de cálculo: El cálculo del conjunto del sistema estructural se ha efectuado con auxilio del 
programa informático CYPECAD, versión 2017, concebido y distribuido por la empresa CYPE INGENIEROS, SA. 
El objetivo de la citada aplicación es el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón, acero, madera, 
aluminio y otros materiales, considerando acciones tanto verticales como horizontales. El análisis de las 
solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando 
mediante barras y planos los elementos que definen la estructura: Muros resistentes, losas, pilares y vigas. Se 
establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea 
la hipótesis de indeformabilidad del plano en cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa considera cada una de ellas como una 
parte distinta de cara a la indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, 
las plantas se comportan como planos indeformables independientes. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 
Memoria de cálculo 
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El dimensionado de las secciones se realiza según la Teoría de los estados límites de la vigente EHE, artículo 8. 
Deformaciones: 
- Lim flecha total: L/250 
- Lím. flecha activa: L/500 
- Máx. recomendada: 10 mm. 
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE. Para la estimación de las flechas se considera la Inercia Equivalente 
Ie a partir de la Fórmula de Branson. Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art 39.1. 
 
Cuantías geométricas: 
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la instrucción vigente. 
 
Estado de cargas consideradas: 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: 
 - Norma Española EHE 
 - Documento Básico SE (CTE) 
Los valores de las acciones serán los recogidos en el BD-SE-AE 
 - Cargas verticales 
 - Valores en servicio 
Características de los materiales: 
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3.2. DB SI: Seguridad en caso de Incendio  
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 
74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, mantendrá y utilizará de forma que, en caso 
de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
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11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior 
del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, 
tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo 
en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia 
al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
  
 3.2.1. SI 1: Propagación interior 
Exigencia básica:  Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
Compartimentación en sectores de incendio: El edificio se debe compartimentar en sectores de incendio según 
las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha 
tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática 
de extinción. 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, 
las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como 
sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la 
Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, 
podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores 
de los sectores de incendio. 
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30. 
El edificio es un único sector de incendios, ya que contando que las salas de instalaciones y patinillos no cuenta 
en el cómputo global salen una superficie útil menos a 2500m2. La cocina del restaurante también supondrá un 
sector de incendios propio. 
La resistencia al fuego de los elementos separadores (paredes, techos y puertas) de los sectores de incendio 
debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, 
conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego 
para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben 
aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. 
La resistencia de estos es de EI 90. La normativa exige para las puertas de paso entre sectores de incendio EI2 t-
C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre. Por tanto, 
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las puertas que dan a exteriores del edificio serán de EI2 45-C5. En el caso del ascensorse dispondrán puertas de 
acceso al ascensor E-30. 
Locales de riesgo especial: Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se clasifican conforme 
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las 
zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección. 
 
 
Todos los elementos de la estructura cumplen la exigencia R90 necesaria en el edificio. Asimismo, todos los 
elementos de compartimentación cumplen las exigencias de resistencia a fuego establecidas en la tabla 2.2.  
Espacios ocultos: La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos 
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo 
vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-
s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 
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En el caso del presente proyecto, el paso de las instalaciones tiene una resistencia al fuego EI 90, la misma que 
las particiones interiores más desfavorables del proyecto. 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario: Los elementos constructivos deben 
cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. Las condiciones de reacción al 
fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se 
regulan en su reglamentación específica. 
 
 
 3.2.2. SI 2: Propagación exterior 
Exigencia básica: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 
Medianerías y fachadas: En este caso se trata de un edificio independiente. Con el fin de limitar el riesgo de 
propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada los vidrios de fachada son al menos EI 60. 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior 
de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será 
B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo. 
Cubiertas: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta y terrazas, ésta 
tendrá una resistencia al fuego REI 60. 
El edificio se encuentra separado por una distancia mayor a 2.5m, por lo que no hay exigencia en cuanto al 
encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores e incendio o a edificios diferentes. 
 
 
 3.2.3. SI 3: Evacuación de ocupantes 
Exigencia básica: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
Compatibilidad de los elementos de evacuación: No hay exigencias al respecto. 
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Cálculo de la ocupación: Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que 
se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una 
ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. 
En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que 
sean más asimilables. 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
El cálculo resumido de ocupación del proyecto: 
PROYECTO   
ZONAS SUP. (m²) PERSONAS 
Hall 29 14,5 
Espacio común planta +0 44,5 44,5 
Restaurante 117 78 
Habitación  37,74 2 
Habs. Total (12) 452,88 24 
Espacio común planta -1 117,17 6 
Sala estar -1  y -2 78,65 52 
Espacio común planta -2 172,04 86 
Gimnasio 99,69 19,938 
Sala polivalente 96,4 64 
Piscina Sup. Vaso 30 15 
Vestuarios 90 30 
Salas de masaje y botiquin 35,68 24 
 
Algunos de estos valores son desproporcionados, como por ejemplo las 45 personas con las que se puede 
ocupar el espacio común de la planta baja. Por tanto, se valora dar unas cifras más comedidas dejando los 
valores máximos que sobrepasan las 30 personas, en ese valor, a excepción del restaurante. 
Número de salidas: En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, 
así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
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Todas las plantas tienen al menos dos salidas de planta. 
Dimensionado de los elementos de evacuación: 
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando 
también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de 
cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. 
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Cumplen tanto las puertas y pasos, pasillos y rampas. 
Las puertas de las cabinas de aseos no precisan cumplir la anchura mínima de 0,80 m exigible a las puertas 
conforme a este apartado, excepto cuando deba ser accesible (ver definición de servicios higiénicos accesibles 
en DB SUA, Anejo A). Por tanto, todas las puertas de cabina cumplen la anchura mínima. 
Se recuerda que si el pasillo debe ser itinerario accesible conforme a SUA su anchura no puede ser inferior a 
1,20 m, en general, ni a 1,00 m en estrechamientos puntuales. 
Puertas situadas en recorridos de evacuación: Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de 
cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
El dispositivo de apertura se trata de una manilla conforme a la UNE-EN 1125:2009 y abrirá en el sentido de la 
evacuación de los ocupantes excepto en el caso de la vivienda, que se abrirá hacia el interior. 
Señalización de los medios de evacuación: Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos y los ocupantes estén familiarizados con 
el edificio. 
 b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 
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 d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, 
en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
 e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso 
sobre las hojas de las puertas.  
 f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 
a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
 g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad 
que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un 
sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
 h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el 
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: Toda planta de salida del edificio dispondrá de 
algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida 
del edificio accesible. Por tanto, no es necesario adoptar medidas especiales ni por las características del 
proyecto, ni por la falta de posibilidad de evacuación. 
 3.2.4. SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
  Exigencia básica: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios: El edificio debe disponer de los equipos e 
instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 
 
 
71 
 
 
 
 
72 
 
 
73 
 
 
 
Se instalarán extintores portátiles de manera que desde cualquier punto del edificio se pueda acceder a uno de 
ellos en un recorrido no superior a 15 m, así como en locales de riesgo especial. Y un sistema de alarma, 
descrito anteriormente. 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: Los medios de protección contra 
incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de 
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la 
norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 a) 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 metros; 
 b) 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20   
 metros; 
 c) 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30   
 metros. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
 3.2.5. SI 5: Intervención de los bomberos: 
  Exigencia básica: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
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Aproximación a los edificos Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 
maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen 
en el apartado 1.1 de esta Sección. 
Los viales de aproximación al edificio tienen una anchura mayor o igual a 3,5 m, una altura libre de más de 4,5 
m y una capacidad portante de más de 20 kN/m2. Los radios de giro son superiores a 5,30 m. 
Entorno de los edificios: Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben 
disponer de un espacio de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los 
accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que 
cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, 
se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc. 
No se aplica puesto que el proyecto en su entereza se desarrolla en planta baja. 
Accesibilidad por fachadas: Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
El edificio es accesible desde sus fachadas a través de las puertas de acceso y evacuación o, en caso de 
necesidad, por medio de la rotura de uno de los vidrios fijos. El edifciocumplen con todos los requisitos para la 
adecuada intervención de los bomberos en caso de incendio. 
 
 3.2.6. SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
  Exigencia básica: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
Resistencia al fuego de la estructura: Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, 
durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el 
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor 
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
En el apartado del anejo A de la estructura, queda comprobada la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales del proyecto. 
Elementos estructurales principales: La resistencia al fuego suficiente para elementos estructurales principales 
queda fijada en la tabla 3.1. 
 
75 
 
 
En el caso de la estructura incluida en los locales de riesgo especial, es necesario adoptar los valores de la tabla 
3.2 
 
 
3.3. DB SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, mantendrá y utilizará de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran 
caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de 
que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los 
usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
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12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo 
de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación del 
edificio, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el 
riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización 
con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que 
puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el 
acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el 
riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y 
protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de 
electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección 
contra el rayo. 
 
 3.3.1. SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
  Exigencia básica: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, 
se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza 
de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
Resbaladicidad de los suelos: Los suelos de los edificios de uso residencial público, docente y pública 
concurrencia, a excepción de en zonas de ocupación nula (definidas por el DB SI), deben tener la resistencia a 
deslizamiento comprendida entre los valores de la tabla 1.1 en función de su clase, establecida en la tabla 1.2 
de este apartado. El pavimento del presente proyecto se adecúa a estas necesidades: 
 
 
 
Discontinuidades de pavimento: El suelo no tendrá juntas con un resalto mayor de 4mm. Los elementos 
especiales salientes del nivel del pavimento no superarán su cota en más de 12mm. En el caso de que estos 
 
D 
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salientes estén situados de panera perpendicular al sentido de circulación, si superan los 6mm, su ángulo con el 
pavimento será menor que 45º.  
Únicamente hay un leve desnivel en los accesos, para favorecer la evacuación de agua en caso de que alcance 
dichos puntos. En todo caso no superará una pendiente del 25% si el desnivel no excede de 5 cm (será de en 
torno al 1%). 
Desniveles: Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales), balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 
cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto.  
Rampas y escaleras: El desarrollo en una sola planta del proyecto da lugar a que no existen escaleras. Sin 
embargo, los recorridos exteriores y accesos al edificio afectados por la topografía del terreno poseen pendientes 
que en ningún caso supera el 6%. 
 
 3.3.2. SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Exigencia básica: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o móviles del edificio. 
Impacto: La altura libre de circulación es en todo caso mayor a 2,20m, por lo que no hay riesgo de impacto con 
elementos fijos. En el caso de elementos practicables (puertas), incluso en el momento en el que se encuentren 
abiertas e invadan un espacio de paso, siempre quedará un ancho libre de circulación adecuado a las necesidades 
de evacuación. 
Los vidrios y puertas están adecuados a las exigencias establecidas en el siguiente apartado del DB SUA: 
 
 
Atrapamiento: Las puertas correderas de las que dispone el son de apertura manual, y por tanto no existe 
riesgo de atrapamiento con elementos fijos. 
 
 3.3.3. SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
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  Exigencia básica: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
Aprisionamiento: En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán 
de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de personas. 
Las puertas de los recintos públicos cumplen con los requisitos de accesibilidad, peso (140N) y prevención de 
riesgo de atrapamiento. La fuerza de maniobra de apertura y cierre de las distintas puertas será calculada 
según lo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
 
 3.3.4. SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
  Exigencia básica: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación del edificio, tanto interiores como exteriores, incluso en caso 
de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
Alumbrado normal en zonas de circulación: Se garantiza que todas las zonas de circulación interiores disponen 
de una iluminación de al menos 100 lux; 20 lux en las zonas exteriores. 
Alumbrado de emergencia: El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que garantice la visibilidad 
suficiente en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. 
 
Dotación:  
 Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.  
 Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de 
refugio, incluidas las zonas de refugio. 
 Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 (incluido los 
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio). 
 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios. 
 Los locales de riesgo especial. 
 Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
 Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado. 
 Las señales de seguridad. 
 Los itinerarios accesibles. 
Se dispondrá una luminaria en: 
 Cada puerta de salida. 
 Señalando peligro potencial. 
 Señalando emplazamiento de equipo de seguridad. 
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 Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa. 
 En cualquier cambio de nivel. 
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
Características de la instalación: Será fija. Dispondrá de fuente propia de energía. Entrará en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. El alumbrado de emergencia de las vías 
de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5 s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% 
a los 60s. Las bandas de evacuación de más de 2 m de ancho serán tratadas como la suma de varias bandas de 
2 m (iluminancia horizontal en el suelo como mínimo de 1 lux en el eje central. En los puntos donde están 
situados los equipos de seguridad, la iluminancia horizontal será de 5 lux como mínimo. 
 
 
 3.3.5. SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
  Exigencia básica: Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo 
de aplastamiento. 
No procede 
 
 3.3.6. SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
  Exigencia básica: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
Piscinas: Profundidad máxima de 3 metros y tendrá una zona con profundidad no menor a 1,40 metros. Estará 
señalizados los puntos donde la profundidad sea mayor a 1,40 metros, así como las profundidades máxima y 
mínima del vaso. Las piscinas de recreo o polivalentes tendrán una pendiente máxima 10% de 1,40 metros y un 
35% en el resto de las zonas. 
Los materiales del fondo será Clase 3 en función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 1 de la Sección SUA 1. Revestimiento interior será de color blanco para permitir la 
visión del fondo. 
 
 3.3.7. SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
  Exigencia básica: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
No procede 
 
 3.3.8. SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
  Exigencia básica: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 
rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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Acción del rayo: Para determinar la necesidad de protección frente a rayo, es necesario hacer un cálculo en 
función de los parámetros de probabilidad de que el edificio sea alcanzado por un rayo. Para ello, es necesario 
seguir el procedimiento establecido en el siguiente apartado del DB SUA: 
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Se comprueba así que el presente proyecto requiere un nivel 3 de protección frente a la acción del rayo. 
 3.3.9. SUA 9: Accesibilidad 
  Exigencia básica: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura del edificio a las personas con discapacidad. 
Condiciones de accesibilidad: Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura del edificio a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles. 
 Accesibilidad en el exterior del edificio: Se garantiza que el acceso al edificio tiene al menos un recorrido 
accesible que será el utilizado por todos los usuarios, de manera que no aparece ningún tipo de discriminación 
positiva ni negativa ni diferenciación entre usuarios. 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio: Se plantea tanto dimensionalmente y estructuralmente, la instalación 
de un ascensor accesible que comunique las diferentes plantas del centro de interpretación. 
Accesibilidad en las plantas del edificio: El edificio dispondrá de un itinerario accesible que comunique, en cada 
planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible) con las zonas de 
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uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso 
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de 
espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
Dotación de elementos accesibles: Por existir un uso residencial público que da habitación a 24 usuarios, se 
garantiza que al menos 1 de las plazas ofertadas sea accesibles. También se reservan plazas en la sala de 
conferencias. Asimismo, se plantea un vestuario accesible, y cabinas accesibles en el caso de los aseos del 
centro de interpretación. 
Los interruptores, dispositivos de intercomunicación y pulsadores de alarma son mecanismos accesibles tal y 
como establece la norma. 
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad: 
Al tratarse de un edificio de uso público, todas las entradas al edificio, así como aseos y vestuarios (que 
garantizan un diámetro libre de 1,5m), deben estar señalizadas como accesibles mediante SIA. 
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 
contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido 
de la entrada. 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 
3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores 
Las características y dimensiones del SIA se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
  
3.4. DB HS: Salubridad 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 
núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente» 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo 
el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio 
y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que el 
edificio se deteriore y de que deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, mantendrá y utilizará de tal forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de salubridad. 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: el edificio dispondrá de espacios y medios para 
extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal 
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manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior: El edificio dispondrá de medios para que sus recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el 
uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Para limitar el riesgo de contaminación del aire 
interior del edificio y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de 
las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del 
tipo de combustible y del aparato que se utilice. 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua: El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control 
del caudal del agua. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y 
con las escorrentías. 
 
 3.4.1. HS 1: Protección frente a la humedad 
  Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a muros y suelos que están en contacto con el 
terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). Los suelos 
elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar 
descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede 
a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran 
cubiertas. 
 Muros: El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se 
obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
En función de este grado de impermeabilidad, se establecen en la tabla 2.2 las condiciones de la solución 
constructiva del muro. 
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Las condiciones de las soluciones constructivas que se tomarán vienen dadas a partir de un grado de 
impermeabilidad de 1. 
 I) Impermeabilización: 
  I1. La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho 
acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización 
se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta 
debe ser adherida. Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse 
una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede 
suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe 
colocarse una capa protectora en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto 
directo con la impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero 
reforzado con una armadura. 
  I3. No es de aplicación puesto que no se proyectan muros de fábrica. 
 D) Drenaje y evacuación: 
  D1. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, 
cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar 
constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que 
produzca el mismo efecto. 
  D3. Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté 
situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
Condiciones de los puntos singulares: Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo 
y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del muro con las fachadas: Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de 
las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del 
suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 
2.4.4.1.2. 
Encuentros del muro con las cubiertas enterradas: No se proyectan encuentros de este tipo. 
Encuentros del muro con las particiones interiores: No se proyectan encuentros de este tipo al 
impermeabilizarse por el exterior. 
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Paso de conductos: Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una 
holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el 
conducto. Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el 
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
Esquinas y rincones: Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa 
de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y 
centrada en la arista. 
Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir ad- heridas al 
soporte previa aplicación de una imprimación. 
Juntas: Para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda elástica 
embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 
Suelos: El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a 
la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de 
agua (baja, media, alta) y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
 
Al tratarse la solera en todos los casos de un forjado sanitario, este DB establece las características de 
ventilación que debe cumplir: 
I) Impermeabilización: 
 I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una 
lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexoresistente y la base del muro en el caso de muro por 
gravedad. Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la 
lámina es no adherida ésta debe proteger por amabas caras con sendas capas antipunzonamiento. Deben 
sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata. 
S) Sellado de juntas: 
 S1. Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y 
con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro. 
 S3. Deben sellarse los encuentros entre suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 
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D) Drenaje y evacuación: 
 D3. Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En 
nuestro caso al utilizar como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por 
encima de ella. 
 D4. Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El 
diámetro interior del pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de una envolvente 
filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deben disponerse dos bombas de achique, una 
conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente.  
V) Ventilación de la cámara: 
V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante aberturas 
de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La 
relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 
debe cumplir la condición: 
  
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 
Condiciones de los puntos singulares: Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo 
y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del suelo con los muros: Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso 
de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del 
hormigón a ambos lados de la junta. 
 
Fachadas: El grado de impermeabilidad de las fachadas viene determinado por la zona pluviométrica, que 
puede obtenerse en la figura 2.4 del presente apartado. En el caso este proyecto, una zona pluviométrica II con 
un grado de exposición al viento V3. Según la tabla 2.5 de este apartado, el grado de impermeabilidad exigido 
es: 
 
El grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación del edificio 
sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, y de la clase del entorno en el que 
está situado el edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos. 
 
En el caso en cuestión, Candanchú pertenece a la zona eólica C. El entorno será tipo IV (Zona urbana, industrial 
o forestal.), por lo que será E1. La altura del edificio no supera los 15 metros de altura, por lo que el grado de 
exposición al viento será V3. 
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Así, las condiciones para la solución constructiva de fachada han de ser: 
 
Condiciones de los puntos singulares: Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo 
y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
Juntas de dilatación: Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta 
estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo 
la que figura en la tabla 2.1 
Arranque de la fachada desde la cimentación: Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el 
espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua 
por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que 
debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes 
paralelos. 
Cubiertas: Todas las cubiertas han de tener las mismas características constructivas en lo referente a 
impermeabilización independientemente de los factores climáticos: 
 - Han de disponer de un sistema de formación de pendientes (pendiente comprendida entre el 1% y el 
5%). 
 - Han disponer barrera de vapor si se estima, según el cálculo establecido por el DB HE, que se pueden 
producir condensaciones. 
 - Una capa separadora que garantice que no hay incompatibilidad entre materiales (sobre o bajo el 
impermeabilizante). 
 - Una capa de impermeabilización en el caso de cubiertas planas. 
 - Aislamiento térmico adecuado a las exigencias del DB HE. 
 - Una capa de proyección cuando la cubierta sea plana. 
 - Un sistema de evacuación de aguas dimensionado según el HS 5 (en este caso, sistema de sumideros 
que cumple los requisitos constructivos establecidos en este apartado). Se realizará un goterón en cualquier 
alero o saliente, de manera que se garantice que no haya problemas de infiltraciones. 
Tubos de drenaje: Los tubos de drenaje en el perímetro de los muros de contención quedan dimensionados 
conforme a las tablas 3.1 y 3.2 de este apartado. 
 3.4.2. HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
 
89 
 
  Exigencia básica: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el 
cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad, concretamente para satisfacer el requisito básico de 
recogida y evacuación de residuos. 
Ámbito de aplicación: Al tratarse de un proyecto con usos distintos al de residencial vivienda se aplicarán a 
este efecto criterios análogos adaptados a la situación concreta.  
Diseño: El edificio dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
 3.4.3. HS 3: Calidad del aire interior 
  Exigencia básica: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el 
cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad, más en concreto en este documento para satisfacer el 
requisito básico de calidad del aire interior. 
Ámbito de aplicación: Al tratarse de un proyecto con usos distintos al de residencial vivienda se aplicarán a 
este efecto las exigencias establecidas en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios). De 
este documento se aplicará a este punto la Instrucción Técnica 1.1.4.2, Exigencia de calidad del aire interior, 
que enuncia que también se considera válido lo establecido en la norma UNE-EN 13779. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias: Categorías de calidad del aire interior en función del uso del 
edificio (IT 1.1.4.2.2) 
Se establece una clasificación para cada uno de los usos del proyecto de la calidad de aire que se debe 
conseguir. En este caso la totalidad de los espacios para el público (equipamientos colectivos) se corresponden 
con una calidad de aire buena, IDA 2, con la excepción de los equipamientos destinados a gimnasio y usos 
múltiples, en los que basta una calidad de aire media, IDA 3. 
Caudal mínimo del aire exterior de ventilación (IT 1.1.4.2.3): Atendiendo al primero de los métodos que expone 
la norma, método indirecto de caudal de aire exterior por persona, se obtienen los valores de caudal de aire 
exterior que son precisos en cada uno de los espacios con los datos de la Tabla 1.4.2.1. Se considera que está 
prohibido fumar en todos los espacios colectivos. 
 
Aire de extracción (IT 1.1.4.2.5): Según el uso del local se realiza una clasificación del aire de extracción. Este 
aire que se retira de los espacios interiores del edificio se podrá o no reutilizar según su procedencia. 
El aire procedente de espacios de uso comunitario como aulas y espacios polivalentes, se considera Aire de 
Extracción de tipo AE 1 (bajo nivel de contaminación), por tanto, la recirculación es admisible. 
El aire procedente de almacenes, aseos y habitaciones es contemplado como de tipo AE 2 (moderado nivel de 
contaminación), por tanto, la recirculación es admisible únicamente para locales de servicio. 
Asimismo, el caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/sm2. 
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Diseño: Se considera que, en las habitaciones y vestuarios, el aire debe circular desde los espacios secos a los 
húmedos, para ello, la zona de dormitorio debe disponer de aberturas de admisión, mientras que el cuarto de 
baño debe disponer de aberturas para extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los 
locales con extracción deben disponer de aberturas de paso. Como aberturas de admisión, se dispondrán 
aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de 
microventilación. 
Tanto la cocina, zona de estar y baño disponen de un sistema complementario de ventilación natural, ya que 
cuentan con carpinterías practicables. 
 
Cálculo según la ocupación diseñada por le proyectista: 
PROYECTO    
ZONAS Q (l/s) Q (m³/s) A (m²) 
Hall 7,98 0,01 0,0016 
Espacio común planta +0 375 0,38 0,0750 
Restaurante 624,00 0,62 0,1248 
Habitación  16,00 0,02 0,0032 
Habs. Total (12) 192,00 0,19 0,0384 
Espacio común planta -1 375,00 0,38 0,0750 
Sala estar -1 240,00 0,24 0,0480 
Espacio común planta -2 375,00 0,38 0,0750 
Gimnasio 159,50 0,16 0,0319 
Sala polivalente 160,00 0,16 0,0320 
Piscina 250 0,25 0,0500 
Vestuarios 13,75 0,01 0,0028 
Sala de masaje 1,10 0,001 0,0002 
 
 
 3.4.4. HS 4: Suministro de agua 
  Exigencia básica: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el 
cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad, más en concreto en este documento para garantizar un 
adecuado abastecimiento de agua a los diferentes cuartos húmedos del edificio. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias: El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la 
legislación vigente sobre el agua para consumo humano, para ello los materiales que se vayan a utilizar en la 
instalación deben ser resistentes a las temperaturas como a la corrosión. Las compañías suministradoras 
facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación. Asimismo, 
la instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes 
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
Se disponen sistemas de antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos tras los 
contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de 
alimentación no destinados a usos domésticos, y antes de los aparatos de climatización. En los aparatos y 
equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. Los 
antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar 
cualquier tramo de la red. 
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Las condiciones mínimas de suministro deben corresponderse a las establecidas en la tabla 2.1 de este 
apartado: 
 
En los puntos de consumo, la presión mínima debe ser de 100 kPa para grifos comunes y 150 para fluxores y 
calentadores. La presión máxima será de 500 kPa. Asimismo, la temperatura del agua caliente sanitaria deberá 
de estar en estos puntos a una temperatura entre 50ºC y 65ºC. 
Mantenimiento: Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como grupo de presión, los 
sistemas de tratamiento de aguas, se instalan en locales de dimensiones adecuadas para que pueda llevarse a 
cabo su mantenimiento. Las redes de tuberías se diseñan para ser accesibles para su mantenimiento y 
reparación, en patinillos y falsos techos registrables, así como arquetas y registros para los que no lo son. 
Ahorro de agua: En la red de agua caliente sanitaria se dispone de una red de retorno en todos aquellos 
tramos en los que la tubería de ida al punto de consumo más alejado es igual o mayor que 15 m. En los aseos 
comunes del edificio, los que se encuentran en la zona de pública concurrencia, los aparatos disponen de 
dispositivos de ahorro de agua (inodoros y lavamanos con fluxor). 
Diseño de la instalación: En el plano I07 se describe el esquema de principio y la distribución de las redes 
generales de abastecimiento de agua. Dichas redes de distribución disponen de todos los elementos 
necesarios para un correcto funcionamiento de ellas. 
Se consideran en el diseño de la red de abastecimiento de agua también los datos técnicos del material 
escogido, PEX. 
 
 3.4.5. HS 5: Evacuación de aguas 
  Exigencia básica: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el 
cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad, más en concreto en este documento para satisfacer el 
requisito básico de evacuación de aguas residuales y pluviales. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales, así 
como el drenaje, si es necesario, de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). El proyecto acomete a la red 
pública de alcantarillado que se encuentra en Candanchú. 
Las redes de tuberías, para la evacuación de aguas residuales o pluviales, se dispondrán a la vista o alojadas en 
patinillos registrables de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación. En caso contrario 
deben contar con arquetas o registros. Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo 
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posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos, así como la capacidad de 
ser autolimpiables. Los colectores del edificio desaguarán por gravedad. Los diámetros serán los apropiados 
para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras. El edificio contará con cierres hidráulicos en la 
instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de 
residuos. Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evacuación de gases. 
Elementos de la red de evacuación: 
 - Cierres hidráulicos de PVC 
  a) Sifones individuales: Propios de cada aparato. 
  b) Arquetas sifónicas: Situados en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales. 
Características: Sus superficies no deben retener materias sólidas, y serán 
autolimpiables con el paso del agua. No deben tener partes móviles que impidan su 
correcto funcionamiento. Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y 
manipulable. La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos 
continuos y 70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La 
corona debe estar a una distancia igual o menor que 60cm por debajo de la válvula de 
desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual mayor que el diámetro de la 
válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista 
una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo. Debe 
instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 
 - Bajantes y canalones: Material: PVC 
Características: Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con 
diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales. El 
diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
 - Colectores enterrados: Material: PVC 
Características: Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, 
situados por debajo de la red de distribución de agua potable. Debe tener una 
pendiente del 2% como mínimo. La acometida de las bajantes y los manguetones a 
esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser 
sifónica. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen 15m. 
 - Válvulas de antirretorno: 
Características: Deben instalarse válvulas de antirretorno de seguridad para prevenir 
las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, 
dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 
 
Evacuación de aguas pluviales: Sumideros: El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el 
indicado en la tabla 4.6 de la norma, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la 
que sirven. 
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En la cubierta del proyecto se ha optado por poner 1 sumidero por cada 150 m2 
Bajantes: El diámetro de las bajantes para el régimen pluviométrico de 100 mm/h (figura B.1) debe calcularse 
de acuerdo con la tabla 4.8 DB HS 5, en función de la superficie proyectada horizontalmente a la que sirven. 
 
En todos los casos se realiza el cumplimiento de las normas aquí detalladas. 
Accesorios: Arquetas 
Las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta se obtienen de la tabla 
4.13 DB HS 5, en función del diámetro del colector de salida de ésta. 
 
Mantenimiento y Conservación: Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se 
comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y 
el mantenimiento del resto de elementos. 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del 
caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los 
sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de 
posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 
apreciaran olores. 
Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 
malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas de forma periódica. 
 
3.5. DB HR: Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 
núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
1. El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y 
en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 
los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma 
que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 
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para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
3. El Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
Objeto: Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el cumplimiento de las 
exigencias básicas de protección frente al ruido para satisfacer este requisito básico. 
Ámbito de aplicación: Este documento se aplica a todo el edificio. 
Procedimiento de verificación: Se debe justificar el cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado 
del aislamiento acústico a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los diferentes recintos 
del proyecto. Esta verificación se lleva a cabo con la adopción de las soluciones del apartado 3.1.2, opción 
simplificada. Se justifica también el cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de 
reverberación y de absorción acústica, así como del apartado 3.3 de este documento, referido al ruido y a las 
vibraciones de las instalaciones. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias: Se establece una clasificación de todos los espacios del 
proyecto atendiendo al grado de protección necesario: 
- Recintos protegidos: Habitaciones y salas de estar 
- Recintos habitables: los mencionados anteriormente más los vestuarios y la cafetería. 
- Recintos de instalaciones: Salas para instalaciones 
- Recintos no habitables: Los no enumerados tales como almacenes. 
 
Valores límite de aislamiento: Aislamiento acústico a ruido aéreo 
Recintos protegidos: En las unidades habitacionales en las que se diferencian dos ámbitos diferentes, 
dormitorio y baño , la separación entre ellos debe tener un índice global de reducción acústica, RA, igual o 
mayor de 33 dBA. 
La separación entre recintos protegidos y resto de recintos protegidos u otros usos distintos de instalaciones 
debe tener un aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, no inferior a 50 dBA cuando no compartan puertas ni 
ventanas. En aquellos espacios que las comparten, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de 
éstas no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no 
será menor que 50 dBA. 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, de estos recintos con el exterior no será inferior, según a 
Tabla 2.1 y contando con un índice de ruido día, Ld, de 70-75 dBA, de 42 dBA. 
 
Recintos habitables: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre estos recintos y los clasificados como 
no habitables no será menor a 45 dBA. En el caso de los espacios comunes y distribuidores que limitan con 
este tipo de recintos y comparten puertas con ellos, su índice global de reducción acústica, RA, no será menor 
que 20 dBA, y el índice global del cerramiento no será menor que 50 dBA. 
Aislamiento acústico a ruido de impactos: Recintos protegidos: El nivel global de presión de ruido de impactos, 
L’nT,w, con cualquier otro recinto, siempre que no sea recinto de instalaciones, no será mayor que 65 dB. 
Cuando el recinto colindante sea un recinto de instalaciones su valor no será mayor que 60 dB. 
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Recintos habitables: El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, con cualquier tipo de recinto que 
no sea recinto protegido, no será mayor que 60 dB. 
Ruido y vibraciones de las instalaciones: Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que puedan transmitir 
a los recintos protegidos y habitables. El nivel de potencia acústica máximo de los equipos cumplirá el 
desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
 
3.6. DB HE: Ahorro de Energía 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 
núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía» consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que 
se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: El edificio dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así 
como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: El edificio dispondrán de instalaciones 
térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el 
rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio. 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: El edificio dispondrá de 
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan 
unas determinadas condiciones. 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en el edificio con previsión de 
demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este 
CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la 
incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
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valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en el edificio que así se 
establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía 
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
3.6.1 HE 0: Limitación del consumo energético 
 Ámbito de aplicación: Esta Sección es de aplicación en edificios de nueva construcción, ampliaciones 
de edificios existentes, y edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén 
abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 
Caracterización de la exigencia: El consumo energético del edificio se limita en función de la zona climática de 
su localidad de ubicación y del uso previsto. 
Cuantificación de la exigencia: La calificación energética para el indicador consumo energético de energía 
primaria no renovable del edificio, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética del edificio aprobado mediante el Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril. 
Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia: Para justificar que un edificio cumple la exigencia 
básica de limitación del consumo energético, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información: 
a) Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio: Zona E1 para Candanchú 
(Huesca, >700 m). 
 b) Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo  energético 
 c) Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción,  refrigeración, 
ACS y, en su caso, iluminación) 
 d) Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades  de los 
distintos servicios técnicos del edificio 
 e) Rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del  edificio 
 f) Factores de conversión de energía final a energía primaria empleados 
 g) Para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía   no 
renovables 
 h) En caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para  el indicador de 
energía primaria no renovable. 
 
 3.5.2 HE 1: Limitación de la demanda energética 
  Ámbito de aplicación: Esta Sección es de aplicación en edificios de nueva construcción. 
Caracterización de la exigencia: La demanda energética del edificio se limita en función de la zona climática de 
la localidad en que se ubican y del uso previsto. 
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Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones 
térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones. 
Cuantificación de la exigencia: El edificio se sitúa en Candanchú, Huesca. Esto supone que se acoge a las 
características de la zona climática Ea establecida por el DB HE en la tabla B.1, teniendo los cerramientos y 
particiones unas transmitancias comprobadas en la memoria constructiva, no superiores a los siguientes 
valores indicados en las tablas 2.3, 2.4 y 2.5: 
 
 
 
 
 
 
  Zaragoza, Septiembre de 2019 
 
 
 
El técnico autor del proyecto: Rodrigo Anchelergues Cortina 
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4. PLANOS 
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 ARQUITECTURA 
  A00_Concepto   
  A01_Situación actúa        1:1000 
  A02_Situación         1:500 
  A03_Planta baja (+0,00m) Arquitectura y superficies    1:150 
  A04_Planta -1 (-3,60m) Arquitectura y superficies    1:150 
  A05_Planta -2 (-6,80m) Arquitectura y superficies    1:150 
  A06_Planta -3 (-11,70m) Arquitectura y superficies    1:150 
  A07_Planta -4 (-15,60m) Arquitectura y superficies    1:150 
  A08_Alzado Sureste        1:100 
  A09_Alzados laterales        1:150 
  A10_Alzado Noroeste        1:150 
  A11_Sección transversal I       1:150 
  A12_Sección longitudinal I       1:150 
  A13_Sección longitudinal II       1:150 
  A14_Planta baja (+0,00m) Albañilería y cotas    1:125 
  A15_Planta -1 (-3,60m) Albañilería y cotas     1:125 
  A16_Planta -2 (-6,80m) Albañilería y cotas     1:125 
  A17_Planta -3 (-11,70m) Albañilería y cotas     1:125 
  A18_Planta -4 (-15,60m) Albañilería y cotas     1:125 
  A19_Detalles albañilería I       1:25 
  A20_Detalles albañilería II       1:25 
  A21_Detalles albañilería III       1:25 
  A22_Detalles albañilería IV       1:25 
  A23_Detalles albañilería V       1:25 
  A24_Detalles albañilería VI       1:25 
 
 ESTRUCTURA 
  E01_Forjado cubierta (+4,90m) Replanteo     1:150 
  E02_Forjado planta (+0,00m)       1:150 
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  E03_Forjado planta (-3,60m)       1:150 
  E04_Forjado planta (-6,80m)       1:150 
  E05_Forjado planta (-11,70m)       1:150 
  E06_Forjado planta (-15,60m)       1:150 
  E07_Detalles estructura I       1:20 
  E08_Detalles estructura II       1:20 
  E09_Detalles estructura III       1:20 
  E10_Detalles estructura IV       1:20 
  E11_Detalles estructura V       1:20 
  E12_Detalles estructura VI       1:20 
  E13_Detalles estructura VII       1:20 
  E14_Detalles estructura VIII       1:20 
  E15_Detalles estructura IX       1:20 
  E16_Detalles estructura X       1:20 
  E17_Detalles estructura XI       1:20 
 
 CONSTRUCCIÓN 
  C01_Sección constructiva I       1:75 
  C02_Sección constructiva II       1:75 
  C03_Sección constructiva III       1:50 
  C04_Detalles constructivos I       1:10 
  C05_Detalles constructivos II      1:10 
  C06_Planta habitación constructiva      1:25 
  C07_Vista 3D         1:50 
 
 INSTALACIONES 
  I01_Planta baja suelo radiante       1:200 
  I02_Plantas -1, -2, -3 y -4 suelo radiante     1:200 
  I03_Planta baja suelo refrescante      1:200 
  I04_Plantas -1, -2, -3 y -4 suelo refrescante     1:200 
  I05_Planta baja ventilación | climatización     1:200 
  I06_Plantas -1, -2, -3 y -4 ventilación | climatización    1:200 
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  I07_Planta baja ACS | AFS       1:200 
  I08_Plantas -1, -2, -3 y -4 ACS | AFS      1:200 
  I09_Planta baja y cubierta saneamiento      1:200 
  I10_Plantas -1, -2, -3 y -4 saneamiento      1:200 
  I11_Planta baja electricidad       1:200 
  I12_Plantas -1, -2, -3 y -4 electricidad      1:200 
  I13_Plantas incendios        1:200 
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5. ANEJOS A LA MEMORIA 
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Anejo A: Cálculo de la Estructura 
A efectos del cálculo estructural se ha planteado el desarrollo pormenorizado del edificio. 
Se considera pertinente hacer un breve comentario en relación a los métodos empleados para el 
dimensionamiento y cálculo de la estructura. Éste se ha realizado en el programa informático CYPECAD 2017, 
partiendo de la introducción de la geometría predimensionada, el establecimiento de las acciones del edificio 
que está sometido, el análisis estructural y dimensionado de los elementos. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2017 
Número de licencia: 20172 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: tfm  
Clave: tfm 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categorías de uso 
A. Zonas residenciales 
B. Zonas administrativas 
G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 
4.1.- Gravitatorias 
Planta 
Sobrecarga de uso 
Cargas muertas 
(kN/m²) Categoría 
Valor 
(kN/m²) 
baja B 5.0 1.0 
sótano -1 A 3.0 3.0 
sotano -2 A 3.0 3.0 
sótano -3 B 5.0 1.0 
1 B 2.0 1.0 
Cimentación A 3.0 3.0  
4.2.- Viento 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
  
Zona eólica: C 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la 
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del 
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
Donde: 
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qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
  
  
  Viento X Viento Y 
qb 
(kN/m²) 
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 
0.520 0.07 0.70 -0.30 0.08 0.70 -0.30  
  
  
Presión estática 
Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 
(kN/m²) 
Viento Y 
(kN/m²) 
baja 1.86 0.965 0.965 
sótano -1 1.42 0.740 0.740 
sotano -2 1.42 0.740 0.740 
sótano -3 1.42 0.740 0.740 
1 1.42 0.740 0.740  
  
  
Anchos de banda 
Plantas 
Ancho de banda Y 
(m) 
Ancho de banda X 
(m) 
En todas las plantas 58.00 59.00  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Cargas de viento 
Planta 
Viento X 
(kN) 
Viento Y 
(kN) 
baja 123.090 125.212 
sótano -1 165.282 168.132 
sotano -2 0.000 0.000 
sótano -3 0.000 0.000 
1 0.000 0.000  
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Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento 
por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del 
edificio. 
  
 
4.3.- Sismo  
  
Norma utilizada: NCSE-02 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
  
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
  
 
4.3.1.- Datos generales de sismo 
  
Caracterización del emplazamiento          
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II          
  
Sistema estructural          
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja          
: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 
  
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal          
  
Parámetros de cálculo          
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma          
Fracción de sobrecarga de uso    :  0.60   
Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden          
  
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta           
  
Direcciones de análisis 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
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Proyección en planta de la obra  
  
 
4.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso A) 
Sobrecarga (Uso B) 
Sobrecarga (Uso G2) 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.-  
  
 
4.5.- Empujes en muros 
Sotano -4 
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas 
Con relleno: Cota -11.20 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
Tipo: Uniforme 
Valor: 9.81 kN/m² 
  
sótano -3 
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas 
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Con relleno: Cota -6.40 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
Tipo: Uniforme 
Valor: 9.81 kN/m² 
  
sótano -4 y -3 
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas 
Con relleno: Cota -6.40 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
Tipo: Uniforme 
Valor: 9.81 kN/m² 
  
sotano -4, -3 y -2 
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas 
Con relleno: Cota -3.30 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
Tipo: Uniforme 
Valor: 9.81 kN/m² 
  
sotano -4, -3 -2 y -1 
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas 
Con relleno: Cota 0.00 m 
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Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
Tipo: Uniforme 
Valor: 9.81 kN/m² 
  
sótano -1 
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas 
Con relleno: Cota 0.00 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
Tipo: Uniforme 
Valor: 9.81 kN/m² 
  
sotano -2 
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas 
Con relleno: Cota -3.30 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
Tipo: Uniforme 
Valor: 9.81 kN/m² 
  
  
 
5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m 
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Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
  
 
6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Situaciones persistentes o transitorias 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Situaciones sísmicas 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
 
 +  + Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
Q
 
 +  +  +   EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1
G P A Q
 
 +  +  + EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1
Q
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Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
  
Sísmica 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  
  
Sísmica 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
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Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  
Sísmica 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
Desplazamientos 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  
Sísmica 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
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6.2.- Combinaciones 
◼  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales) 
Qa (B) Sobrecarga (Uso B. Zonas administrativas) 
Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento) 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
SX Sismo X 
SY Sismo Y  
  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 1.000 1.000                           
2 1.350 1.350                           
3 1.000 1.000 1.500                         
4 1.350 1.350 1.500                         
5 1.000 1.000   1.500                       
6 1.350 1.350   1.500                       
7 1.000 1.000 1.050 1.500                       
8 1.350 1.350 1.050 1.500                       
9 1.000 1.000 1.500 1.050                       
10 1.350 1.350 1.500 1.050                       
11 1.000 1.000     1.500                     
12 1.350 1.350     1.500                     
13 1.000 1.000 1.050   1.500                     
14 1.350 1.350 1.050   1.500                     
15 1.000 1.000   1.050 1.500                     
16 1.350 1.350   1.050 1.500                     
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500                     
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500                     
19 1.000 1.000       1.500                   
20 1.350 1.350       1.500                   
21 1.000 1.000 1.050     1.500                   
22 1.350 1.350 1.050     1.500                   
23 1.000 1.000   1.050   1.500                   
24 1.350 1.350   1.050   1.500                   
25 1.000 1.000 1.050 1.050   1.500                   
26 1.350 1.350 1.050 1.050   1.500                   
27 1.000 1.000 1.500     0.900                   
28 1.350 1.350 1.500     0.900                   
29 1.000 1.000   1.500   0.900                   
30 1.350 1.350   1.500   0.900                   
31 1.000 1.000 1.050 1.500   0.900                   
32 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900                   
33 1.000 1.000 1.500 1.050   0.900                   
34 1.350 1.350 1.500 1.050   0.900                   
35 1.000 1.000     1.500 0.900                   
36 1.350 1.350     1.500 0.900                   
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
37 1.000 1.000 1.050   1.500 0.900                   
38 1.350 1.350 1.050   1.500 0.900                   
39 1.000 1.000   1.050 1.500 0.900                   
40 1.350 1.350   1.050 1.500 0.900                   
41 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900                   
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900                   
43 1.000 1.000         1.500                 
44 1.350 1.350         1.500                 
45 1.000 1.000 1.050       1.500                 
46 1.350 1.350 1.050       1.500                 
47 1.000 1.000   1.050     1.500                 
48 1.350 1.350   1.050     1.500                 
49 1.000 1.000 1.050 1.050     1.500                 
50 1.350 1.350 1.050 1.050     1.500                 
51 1.000 1.000 1.500       0.900                 
52 1.350 1.350 1.500       0.900                 
53 1.000 1.000   1.500     0.900                 
54 1.350 1.350   1.500     0.900                 
55 1.000 1.000 1.050 1.500     0.900                 
56 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900                 
57 1.000 1.000 1.500 1.050     0.900                 
58 1.350 1.350 1.500 1.050     0.900                 
59 1.000 1.000     1.500   0.900                 
60 1.350 1.350     1.500   0.900                 
61 1.000 1.000 1.050   1.500   0.900                 
62 1.350 1.350 1.050   1.500   0.900                 
63 1.000 1.000   1.050 1.500   0.900                 
64 1.350 1.350   1.050 1.500   0.900                 
65 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500   0.900                 
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500   0.900                 
67 1.000 1.000           1.500               
68 1.350 1.350           1.500               
69 1.000 1.000 1.050         1.500               
70 1.350 1.350 1.050         1.500               
71 1.000 1.000   1.050       1.500               
72 1.350 1.350   1.050       1.500               
73 1.000 1.000 1.050 1.050       1.500               
74 1.350 1.350 1.050 1.050       1.500               
75 1.000 1.000 1.500         0.900               
76 1.350 1.350 1.500         0.900               
77 1.000 1.000   1.500       0.900               
78 1.350 1.350   1.500       0.900               
79 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900               
80 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900               
81 1.000 1.000 1.500 1.050       0.900               
82 1.350 1.350 1.500 1.050       0.900               
83 1.000 1.000     1.500     0.900               
84 1.350 1.350     1.500     0.900               
85 1.000 1.000 1.050   1.500     0.900               
86 1.350 1.350 1.050   1.500     0.900               
87 1.000 1.000   1.050 1.500     0.900               
88 1.350 1.350   1.050 1.500     0.900               
89 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500     0.900               
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500     0.900               
91 1.000 1.000             1.500             
92 1.350 1.350             1.500             
93 1.000 1.000 1.050           1.500             
94 1.350 1.350 1.050           1.500             
95 1.000 1.000   1.050         1.500             
96 1.350 1.350   1.050         1.500             
97 1.000 1.000 1.050 1.050         1.500             
98 1.350 1.350 1.050 1.050         1.500             
99 1.000 1.000 1.500           0.900             
100 1.350 1.350 1.500           0.900             
 Listado de datos de la obra   
 Fecha: 18/09/19 
 
 
 
Página 119 
Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
101 1.000 1.000   1.500         0.900             
102 1.350 1.350   1.500         0.900             
103 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900             
104 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900             
105 1.000 1.000 1.500 1.050         0.900             
106 1.350 1.350 1.500 1.050         0.900             
107 1.000 1.000     1.500       0.900             
108 1.350 1.350     1.500       0.900             
109 1.000 1.000 1.050   1.500       0.900             
110 1.350 1.350 1.050   1.500       0.900             
111 1.000 1.000   1.050 1.500       0.900             
112 1.350 1.350   1.050 1.500       0.900             
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500       0.900             
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500       0.900             
115 1.000 1.000               1.500           
116 1.350 1.350               1.500           
117 1.000 1.000 1.050             1.500           
118 1.350 1.350 1.050             1.500           
119 1.000 1.000   1.050           1.500           
120 1.350 1.350   1.050           1.500           
121 1.000 1.000 1.050 1.050           1.500           
122 1.350 1.350 1.050 1.050           1.500           
123 1.000 1.000 1.500             0.900           
124 1.350 1.350 1.500             0.900           
125 1.000 1.000   1.500           0.900           
126 1.350 1.350   1.500           0.900           
127 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900           
128 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900           
129 1.000 1.000 1.500 1.050           0.900           
130 1.350 1.350 1.500 1.050           0.900           
131 1.000 1.000     1.500         0.900           
132 1.350 1.350     1.500         0.900           
133 1.000 1.000 1.050   1.500         0.900           
134 1.350 1.350 1.050   1.500         0.900           
135 1.000 1.000   1.050 1.500         0.900           
136 1.350 1.350   1.050 1.500         0.900           
137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500         0.900           
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500         0.900           
139 1.000 1.000                 1.500         
140 1.350 1.350                 1.500         
141 1.000 1.000 1.050               1.500         
142 1.350 1.350 1.050               1.500         
143 1.000 1.000   1.050             1.500         
144 1.350 1.350   1.050             1.500         
145 1.000 1.000 1.050 1.050             1.500         
146 1.350 1.350 1.050 1.050             1.500         
147 1.000 1.000 1.500               0.900         
148 1.350 1.350 1.500               0.900         
149 1.000 1.000   1.500             0.900         
150 1.350 1.350   1.500             0.900         
151 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900         
152 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900         
153 1.000 1.000 1.500 1.050             0.900         
154 1.350 1.350 1.500 1.050             0.900         
155 1.000 1.000     1.500           0.900         
156 1.350 1.350     1.500           0.900         
157 1.000 1.000 1.050   1.500           0.900         
158 1.350 1.350 1.050   1.500           0.900         
159 1.000 1.000   1.050 1.500           0.900         
160 1.350 1.350   1.050 1.500           0.900         
161 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500           0.900         
162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500           0.900         
163 1.000 1.000                   1.500       
164 1.350 1.350                   1.500       
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
165 1.000 1.000 1.050                 1.500       
166 1.350 1.350 1.050                 1.500       
167 1.000 1.000   1.050               1.500       
168 1.350 1.350   1.050               1.500       
169 1.000 1.000 1.050 1.050               1.500       
170 1.350 1.350 1.050 1.050               1.500       
171 1.000 1.000 1.500                 0.900       
172 1.350 1.350 1.500                 0.900       
173 1.000 1.000   1.500               0.900       
174 1.350 1.350   1.500               0.900       
175 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900       
176 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900       
177 1.000 1.000 1.500 1.050               0.900       
178 1.350 1.350 1.500 1.050               0.900       
179 1.000 1.000     1.500             0.900       
180 1.350 1.350     1.500             0.900       
181 1.000 1.000 1.050   1.500             0.900       
182 1.350 1.350 1.050   1.500             0.900       
183 1.000 1.000   1.050 1.500             0.900       
184 1.350 1.350   1.050 1.500             0.900       
185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500             0.900       
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500             0.900       
187 1.000 1.000                     1.500     
188 1.350 1.350                     1.500     
189 1.000 1.000 1.050                   1.500     
190 1.350 1.350 1.050                   1.500     
191 1.000 1.000   1.050                 1.500     
192 1.350 1.350   1.050                 1.500     
193 1.000 1.000 1.050 1.050                 1.500     
194 1.350 1.350 1.050 1.050                 1.500     
195 1.000 1.000 1.500                   0.900     
196 1.350 1.350 1.500                   0.900     
197 1.000 1.000   1.500                 0.900     
198 1.350 1.350   1.500                 0.900     
199 1.000 1.000 1.050 1.500                 0.900     
200 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900     
201 1.000 1.000 1.500 1.050                 0.900     
202 1.350 1.350 1.500 1.050                 0.900     
203 1.000 1.000     1.500               0.900     
204 1.350 1.350     1.500               0.900     
205 1.000 1.000 1.050   1.500               0.900     
206 1.350 1.350 1.050   1.500               0.900     
207 1.000 1.000   1.050 1.500               0.900     
208 1.350 1.350   1.050 1.500               0.900     
209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500               0.900     
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500               0.900     
211 1.000 1.000                       -0.300 -1.000 
212 1.000 1.000 0.300                     -0.300 -1.000 
213 1.000 1.000   0.300                   -0.300 -1.000 
214 1.000 1.000 0.300 0.300                   -0.300 -1.000 
215 1.000 1.000                       0.300 -1.000 
216 1.000 1.000 0.300                     0.300 -1.000 
217 1.000 1.000   0.300                   0.300 -1.000 
218 1.000 1.000 0.300 0.300                   0.300 -1.000 
219 1.000 1.000                       -1.000 -0.300 
220 1.000 1.000 0.300                     -1.000 -0.300 
221 1.000 1.000   0.300                   -1.000 -0.300 
222 1.000 1.000 0.300 0.300                   -1.000 -0.300 
223 1.000 1.000                       -1.000 0.300 
224 1.000 1.000 0.300                     -1.000 0.300 
225 1.000 1.000   0.300                   -1.000 0.300 
226 1.000 1.000 0.300 0.300                   -1.000 0.300 
227 1.000 1.000                       0.300 1.000 
228 1.000 1.000 0.300                     0.300 1.000 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
229 1.000 1.000   0.300                   0.300 1.000 
230 1.000 1.000 0.300 0.300                   0.300 1.000 
231 1.000 1.000                       -0.300 1.000 
232 1.000 1.000 0.300                     -0.300 1.000 
233 1.000 1.000   0.300                   -0.300 1.000 
234 1.000 1.000 0.300 0.300                   -0.300 1.000 
235 1.000 1.000                       1.000 0.300 
236 1.000 1.000 0.300                     1.000 0.300 
237 1.000 1.000   0.300                   1.000 0.300 
238 1.000 1.000 0.300 0.300                   1.000 0.300 
239 1.000 1.000                       1.000 -0.300 
240 1.000 1.000 0.300                     1.000 -0.300 
241 1.000 1.000   0.300                   1.000 -0.300 
242 1.000 1.000 0.300 0.300                   1.000 -0.300  
  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 1.000 1.000                           
2 1.600 1.600                           
3 1.000 1.000 1.600                         
4 1.600 1.600 1.600                         
5 1.000 1.000   1.600                       
6 1.600 1.600   1.600                       
7 1.000 1.000 1.120 1.600                       
8 1.600 1.600 1.120 1.600                       
9 1.000 1.000 1.600 1.120                       
10 1.600 1.600 1.600 1.120                       
11 1.000 1.000     1.600                     
12 1.600 1.600     1.600                     
13 1.000 1.000 1.120   1.600                     
14 1.600 1.600 1.120   1.600                     
15 1.000 1.000   1.120 1.600                     
16 1.600 1.600   1.120 1.600                     
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600                     
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600                     
19 1.000 1.000       1.600                   
20 1.600 1.600       1.600                   
21 1.000 1.000 1.120     1.600                   
22 1.600 1.600 1.120     1.600                   
23 1.000 1.000   1.120   1.600                   
24 1.600 1.600   1.120   1.600                   
25 1.000 1.000 1.120 1.120   1.600                   
26 1.600 1.600 1.120 1.120   1.600                   
27 1.000 1.000 1.600     0.960                   
28 1.600 1.600 1.600     0.960                   
29 1.000 1.000   1.600   0.960                   
30 1.600 1.600   1.600   0.960                   
31 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960                   
32 1.600 1.600 1.120 1.600   0.960                   
33 1.000 1.000 1.600 1.120   0.960                   
34 1.600 1.600 1.600 1.120   0.960                   
35 1.000 1.000     1.600 0.960                   
36 1.600 1.600     1.600 0.960                   
37 1.000 1.000 1.120   1.600 0.960                   
38 1.600 1.600 1.120   1.600 0.960                   
39 1.000 1.000   1.120 1.600 0.960                   
40 1.600 1.600   1.120 1.600 0.960                   
41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960                   
42 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                   
43 1.000 1.000         1.600                 
44 1.600 1.600         1.600                 
45 1.000 1.000 1.120       1.600                 
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46 1.600 1.600 1.120       1.600                 
47 1.000 1.000   1.120     1.600                 
48 1.600 1.600   1.120     1.600                 
49 1.000 1.000 1.120 1.120     1.600                 
50 1.600 1.600 1.120 1.120     1.600                 
51 1.000 1.000 1.600       0.960                 
52 1.600 1.600 1.600       0.960                 
53 1.000 1.000   1.600     0.960                 
54 1.600 1.600   1.600     0.960                 
55 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960                 
56 1.600 1.600 1.120 1.600     0.960                 
57 1.000 1.000 1.600 1.120     0.960                 
58 1.600 1.600 1.600 1.120     0.960                 
59 1.000 1.000     1.600   0.960                 
60 1.600 1.600     1.600   0.960                 
61 1.000 1.000 1.120   1.600   0.960                 
62 1.600 1.600 1.120   1.600   0.960                 
63 1.000 1.000   1.120 1.600   0.960                 
64 1.600 1.600   1.120 1.600   0.960                 
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600   0.960                 
66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960                 
67 1.000 1.000           1.600               
68 1.600 1.600           1.600               
69 1.000 1.000 1.120         1.600               
70 1.600 1.600 1.120         1.600               
71 1.000 1.000   1.120       1.600               
72 1.600 1.600   1.120       1.600               
73 1.000 1.000 1.120 1.120       1.600               
74 1.600 1.600 1.120 1.120       1.600               
75 1.000 1.000 1.600         0.960               
76 1.600 1.600 1.600         0.960               
77 1.000 1.000   1.600       0.960               
78 1.600 1.600   1.600       0.960               
79 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960               
80 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960               
81 1.000 1.000 1.600 1.120       0.960               
82 1.600 1.600 1.600 1.120       0.960               
83 1.000 1.000     1.600     0.960               
84 1.600 1.600     1.600     0.960               
85 1.000 1.000 1.120   1.600     0.960               
86 1.600 1.600 1.120   1.600     0.960               
87 1.000 1.000   1.120 1.600     0.960               
88 1.600 1.600   1.120 1.600     0.960               
89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600     0.960               
90 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960               
91 1.000 1.000             1.600             
92 1.600 1.600             1.600             
93 1.000 1.000 1.120           1.600             
94 1.600 1.600 1.120           1.600             
95 1.000 1.000   1.120         1.600             
96 1.600 1.600   1.120         1.600             
97 1.000 1.000 1.120 1.120         1.600             
98 1.600 1.600 1.120 1.120         1.600             
99 1.000 1.000 1.600           0.960             
100 1.600 1.600 1.600           0.960             
101 1.000 1.000   1.600         0.960             
102 1.600 1.600   1.600         0.960             
103 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960             
104 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960             
105 1.000 1.000 1.600 1.120         0.960             
106 1.600 1.600 1.600 1.120         0.960             
107 1.000 1.000     1.600       0.960             
108 1.600 1.600     1.600       0.960             
109 1.000 1.000 1.120   1.600       0.960             
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110 1.600 1.600 1.120   1.600       0.960             
111 1.000 1.000   1.120 1.600       0.960             
112 1.600 1.600   1.120 1.600       0.960             
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600       0.960             
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960             
115 1.000 1.000               1.600           
116 1.600 1.600               1.600           
117 1.000 1.000 1.120             1.600           
118 1.600 1.600 1.120             1.600           
119 1.000 1.000   1.120           1.600           
120 1.600 1.600   1.120           1.600           
121 1.000 1.000 1.120 1.120           1.600           
122 1.600 1.600 1.120 1.120           1.600           
123 1.000 1.000 1.600             0.960           
124 1.600 1.600 1.600             0.960           
125 1.000 1.000   1.600           0.960           
126 1.600 1.600   1.600           0.960           
127 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960           
128 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960           
129 1.000 1.000 1.600 1.120           0.960           
130 1.600 1.600 1.600 1.120           0.960           
131 1.000 1.000     1.600         0.960           
132 1.600 1.600     1.600         0.960           
133 1.000 1.000 1.120   1.600         0.960           
134 1.600 1.600 1.120   1.600         0.960           
135 1.000 1.000   1.120 1.600         0.960           
136 1.600 1.600   1.120 1.600         0.960           
137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600         0.960           
138 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960           
139 1.000 1.000                 1.600         
140 1.600 1.600                 1.600         
141 1.000 1.000 1.120               1.600         
142 1.600 1.600 1.120               1.600         
143 1.000 1.000   1.120             1.600         
144 1.600 1.600   1.120             1.600         
145 1.000 1.000 1.120 1.120             1.600         
146 1.600 1.600 1.120 1.120             1.600         
147 1.000 1.000 1.600               0.960         
148 1.600 1.600 1.600               0.960         
149 1.000 1.000   1.600             0.960         
150 1.600 1.600   1.600             0.960         
151 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960         
152 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960         
153 1.000 1.000 1.600 1.120             0.960         
154 1.600 1.600 1.600 1.120             0.960         
155 1.000 1.000     1.600           0.960         
156 1.600 1.600     1.600           0.960         
157 1.000 1.000 1.120   1.600           0.960         
158 1.600 1.600 1.120   1.600           0.960         
159 1.000 1.000   1.120 1.600           0.960         
160 1.600 1.600   1.120 1.600           0.960         
161 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600           0.960         
162 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960         
163 1.000 1.000                   1.600       
164 1.600 1.600                   1.600       
165 1.000 1.000 1.120                 1.600       
166 1.600 1.600 1.120                 1.600       
167 1.000 1.000   1.120               1.600       
168 1.600 1.600   1.120               1.600       
169 1.000 1.000 1.120 1.120               1.600       
170 1.600 1.600 1.120 1.120               1.600       
171 1.000 1.000 1.600                 0.960       
172 1.600 1.600 1.600                 0.960       
173 1.000 1.000   1.600               0.960       
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174 1.600 1.600   1.600               0.960       
175 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960       
176 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960       
177 1.000 1.000 1.600 1.120               0.960       
178 1.600 1.600 1.600 1.120               0.960       
179 1.000 1.000     1.600             0.960       
180 1.600 1.600     1.600             0.960       
181 1.000 1.000 1.120   1.600             0.960       
182 1.600 1.600 1.120   1.600             0.960       
183 1.000 1.000   1.120 1.600             0.960       
184 1.600 1.600   1.120 1.600             0.960       
185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600             0.960       
186 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960       
187 1.000 1.000                     1.600     
188 1.600 1.600                     1.600     
189 1.000 1.000 1.120                   1.600     
190 1.600 1.600 1.120                   1.600     
191 1.000 1.000   1.120                 1.600     
192 1.600 1.600   1.120                 1.600     
193 1.000 1.000 1.120 1.120                 1.600     
194 1.600 1.600 1.120 1.120                 1.600     
195 1.000 1.000 1.600                   0.960     
196 1.600 1.600 1.600                   0.960     
197 1.000 1.000   1.600                 0.960     
198 1.600 1.600   1.600                 0.960     
199 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960     
200 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960     
201 1.000 1.000 1.600 1.120                 0.960     
202 1.600 1.600 1.600 1.120                 0.960     
203 1.000 1.000     1.600               0.960     
204 1.600 1.600     1.600               0.960     
205 1.000 1.000 1.120   1.600               0.960     
206 1.600 1.600 1.120   1.600               0.960     
207 1.000 1.000   1.120 1.600               0.960     
208 1.600 1.600   1.120 1.600               0.960     
209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600               0.960     
210 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960     
211 1.000 1.000                       -0.300 -1.000 
212 1.000 1.000 0.300                     -0.300 -1.000 
213 1.000 1.000   0.300                   -0.300 -1.000 
214 1.000 1.000 0.300 0.300                   -0.300 -1.000 
215 1.000 1.000                       0.300 -1.000 
216 1.000 1.000 0.300                     0.300 -1.000 
217 1.000 1.000   0.300                   0.300 -1.000 
218 1.000 1.000 0.300 0.300                   0.300 -1.000 
219 1.000 1.000                       -1.000 -0.300 
220 1.000 1.000 0.300                     -1.000 -0.300 
221 1.000 1.000   0.300                   -1.000 -0.300 
222 1.000 1.000 0.300 0.300                   -1.000 -0.300 
223 1.000 1.000                       -1.000 0.300 
224 1.000 1.000 0.300                     -1.000 0.300 
225 1.000 1.000   0.300                   -1.000 0.300 
226 1.000 1.000 0.300 0.300                   -1.000 0.300 
227 1.000 1.000                       0.300 1.000 
228 1.000 1.000 0.300                     0.300 1.000 
229 1.000 1.000   0.300                   0.300 1.000 
230 1.000 1.000 0.300 0.300                   0.300 1.000 
231 1.000 1.000                       -0.300 1.000 
232 1.000 1.000 0.300                     -0.300 1.000 
233 1.000 1.000   0.300                   -0.300 1.000 
234 1.000 1.000 0.300 0.300                   -0.300 1.000 
235 1.000 1.000                       1.000 0.300 
236 1.000 1.000 0.300                     1.000 0.300 
237 1.000 1.000   0.300                   1.000 0.300 
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238 1.000 1.000 0.300 0.300                   1.000 0.300 
239 1.000 1.000                       1.000 -0.300 
240 1.000 1.000 0.300                     1.000 -0.300 
241 1.000 1.000   0.300                   1.000 -0.300 
242 1.000 1.000 0.300 0.300                   1.000 -0.300  
  
◼  Tensiones sobre el terreno 
◼  Desplazamientos 
  
Comb. PP CM Qa (A) Qa (B) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
1 1.000 1.000                           
2 1.000 1.000 1.000                         
3 1.000 1.000   1.000                       
4 1.000 1.000 1.000 1.000                       
5 1.000 1.000     1.000                     
6 1.000 1.000 1.000   1.000                     
7 1.000 1.000   1.000 1.000                     
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     
9 1.000 1.000       1.000                   
10 1.000 1.000 1.000     1.000                   
11 1.000 1.000   1.000   1.000                   
12 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                   
13 1.000 1.000     1.000 1.000                   
14 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                   
15 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                   
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   
17 1.000 1.000         1.000                 
18 1.000 1.000 1.000       1.000                 
19 1.000 1.000   1.000     1.000                 
20 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                 
21 1.000 1.000     1.000   1.000                 
22 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                 
23 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                 
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 
25 1.000 1.000           1.000               
26 1.000 1.000 1.000         1.000               
27 1.000 1.000   1.000       1.000               
28 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000               
29 1.000 1.000     1.000     1.000               
30 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000               
31 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000               
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               
33 1.000 1.000             1.000             
34 1.000 1.000 1.000           1.000             
35 1.000 1.000   1.000         1.000             
36 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000             
37 1.000 1.000     1.000       1.000             
38 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000             
39 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000             
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000             
41 1.000 1.000               1.000           
42 1.000 1.000 1.000             1.000           
43 1.000 1.000   1.000           1.000           
44 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000           
45 1.000 1.000     1.000         1.000           
46 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000           
47 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000           
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000           
49 1.000 1.000                 1.000         
50 1.000 1.000 1.000               1.000         
51 1.000 1.000   1.000             1.000         
52 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000         
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53 1.000 1.000     1.000           1.000         
54 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000         
55 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000         
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000         
57 1.000 1.000                   1.000       
58 1.000 1.000 1.000                 1.000       
59 1.000 1.000   1.000               1.000       
60 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000       
61 1.000 1.000     1.000             1.000       
62 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000       
63 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000       
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000       
65 1.000 1.000                     1.000     
66 1.000 1.000 1.000                   1.000     
67 1.000 1.000   1.000                 1.000     
68 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000     
69 1.000 1.000     1.000               1.000     
70 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000     
71 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000     
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     
73 1.000 1.000                       -1.000   
74 1.000 1.000 1.000                     -1.000   
75 1.000 1.000   1.000                   -1.000   
76 1.000 1.000 1.000 1.000                   -1.000   
77 1.000 1.000     1.000                 -1.000   
78 1.000 1.000 1.000   1.000                 -1.000   
79 1.000 1.000   1.000 1.000                 -1.000   
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 -1.000   
81 1.000 1.000                       1.000   
82 1.000 1.000 1.000                     1.000   
83 1.000 1.000   1.000                   1.000   
84 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   
85 1.000 1.000     1.000                 1.000   
86 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000   
87 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000   
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   
89 1.000 1.000                         -1.000 
90 1.000 1.000 1.000                       -1.000 
91 1.000 1.000   1.000                     -1.000 
92 1.000 1.000 1.000 1.000                     -1.000 
93 1.000 1.000     1.000                   -1.000 
94 1.000 1.000 1.000   1.000                   -1.000 
95 1.000 1.000   1.000 1.000                   -1.000 
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   -1.000 
97 1.000 1.000                         1.000 
98 1.000 1.000 1.000                       1.000 
99 1.000 1.000   1.000                     1.000 
100 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000 
101 1.000 1.000     1.000                   1.000 
102 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000 
103 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000 
104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000  
  
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
5 baja 5 baja 4.40 4.40 
4 sótano -1 4 sótano -1 3.30 0.00 
3 sotano -2 3 sotano -2 3.10 -3.30 
2 sótano -3 2 sótano -3 4.80 -6.40 
1 1 1 1 3.80 -11.20 
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Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
0 Cimentación       -15.00  
  
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 
8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (-22.93,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P1a (-22.93,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P1 0.0 Centro   
P2 (-20.23,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P2a (-20.23,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P2 0.0 Centro   
P3 (-17.53,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P3a (-17.53,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P3 0.0 Centro   
P4 (-14.83,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P4a (-14.83,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P4 0.0 Centro   
P5 (-12.13,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P5a (-12.13,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P5 0.0 Centro   
P6 ( -9.43,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P6a ( -9.43,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P6 0.0 Centro   
P7 ( -6.73,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P7a ( -6.73,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P7 0.0 Centro   
P8 ( -4.03,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P8a ( -4.03,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P8 0.0 Centro   
P9 ( -1.33,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P9a ( -1.33,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P9 0.0 Centro   
P10 (  1.37,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P10a (  1.37,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P10 0.0 Centro   
P11 (  4.07,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P11a (  4.07,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P11 0.0 Centro   
P12 (  6.77,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P12a (  6.77,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P12 0.0 Centro   
P13 (  9.47,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P13a (  9.47,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P13 0.0 Centro   
P14 ( 12.17,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P14a ( 12.17,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P14 0.0 Centro   
P15 ( 14.87,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P15a ( 14.87,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P15 0.0 Centro   
P16 ( 17.57,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P16a ( 17.57,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P16 0.0 Centro   
P17 ( 22.97,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P17a ( 22.97,-19.99) 1-2 Arranca sobre el pilar P17 0.0 Centro   
P18 ( 25.67,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P19 ( 28.37,-20.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P20 ( -1.33,-12.64) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P21 ( -1.33, -6.14) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P21a ( -1.33, -6.03) 1-4 Arranca sobre el pilar P21 0.0 Centro   
P21aa ( -1.33, -6.29) 4-5 Arranca sobre el pilar P21a 0.0 Centro   
P22 ( 25.67, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P22a ( 25.67, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P22 0.0 Centro   
P23 ( 20.28,-19.99) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   
P27 ( 33.78, -5.55) 2-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 1.00 
P27a ( 33.78, -5.70) 4-5 Arranca sobre el pilar P27 0.0 Centro   
P30 ( 28.37,-14.70) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P30a ( 28.37,-14.72) 2-4 Arranca sobre el pilar P30 0.0 Centro   
P31 ( 25.67,-14.70) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P31a ( 25.67,-14.72) 2-4 Arranca sobre el pilar P31 0.0 Centro   
P34 (-11.97,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.55 
P36 ( -9.43,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P37 ( -6.72,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P38 ( -4.03,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P39 ( -1.32,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P40 (  1.38,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P41 (  4.07,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P44 (-22.93, -6.03) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P46 (-20.23, -6.03) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P47 (-17.53, -6.03) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P48 (-12.13, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P48a (-12.13, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P48 0.0 Centro   
P49 ( -9.43, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P49a ( -9.43, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P49 0.0 Centro   
P50 (-14.83, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P51 ( -4.03, -6.03) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00 
P51a ( -4.03, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P51 0.0 Centro   
P52 ( -6.73, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P52a ( -6.73, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P52 0.0 Centro   
P53 (  1.37, -6.03) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00 
P53a (  1.37, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P53 0.0 Centro   
P55 (  4.07, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P55a (  4.07, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P55 0.0 Centro   
P56 (  6.77, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P56a (  6.77, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P56 0.0 Centro   
P57 (  9.47, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P57a (  9.47, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P57 0.0 Centro   
P58 ( 22.97, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P58a ( 22.97, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P58 0.0 Centro   
P59 ( 20.27, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P59a ( 20.27, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P59 0.0 Centro   
P60 ( 17.57, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P60a ( 17.57, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P60 0.0 Centro   
P61 ( 14.87, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P61a ( 14.87, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P61 0.0 Centro   
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P62 ( 12.17, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P62a ( 12.17, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P62 0.0 Centro   
P63 ( 28.37, -6.03) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 
P63a ( 28.37, -6.18) 4-5 Arranca sobre el pilar P63 0.0 Centro   
P64 (  6.77,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P65 ( 22.97,-14.70) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P65a ( 22.97,-14.72) 2-4 Arranca sobre el pilar P65 0.0 Centro   
P66 (-12.12,-14.23) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P67 (  9.48,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P68 ( 12.17,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P69 ( 14.88,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P70 ( 33.78,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P71 ( 31.08,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P72 ( 28.37,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P73 ( -9.42,-14.23) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P74 ( -6.72,-14.23) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P75 ( -1.32,-14.24) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P76 ( 25.67,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P77 ( -4.02,-14.23) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 1.00 
P78 ( 12.18,-14.23) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P79 (  9.48,-14.23) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P80 (  6.78,-14.23) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P81 (  4.08,-14.23) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P82 (  1.38,-14.23) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 1.00 
P83 ( 14.88,-14.23) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P84 ( 20.28,-14.23) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P85 ( 17.58,-14.23) 1-4 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.90 
P86 ( 31.08, -5.55) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad superior   
P86a ( 31.08, -5.70) 4-5 Arranca sobre el pilar P86 0.0 Centro   
P87 (-15.07,-15.23) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.90 
P88 ( 22.97,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P89 ( 20.28,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P90 ( 17.58,  5.72) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55  
  
 
8.2.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de hormigón armado 0-1 (-25.89,-28.04) ( 20.43,-28.04) 1 0.3+0=0.3 
M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.20, -9.73) ( -4.21, -6.03) 1 0+0.35=0.35 
M8 Muro de hormigón armado 0-2 ( -4.22, -4.13) ( -4.22, -0.34) 2 
1 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
M9 Muro de hormigón armado 0-3 ( -4.22, -0.34) ( -4.22,  1.10) 3 
2 
1 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M10 Muro de hormigón armado 0-1 ( 31.23,-20.62) ( 31.23,-16.41) 1 0.3+0=0.3 
M16 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.23,-16.39) ( 31.23,-16.41) 1 0+0.3=0.3 
M19 Muro de hormigón armado 0-2 (  1.22, -4.12) (  1.23, -0.36) 2 
1 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
M21 Muro de hormigón armado 0-1 (-25.88, -9.72) ( -4.18, -9.73) 1 0+0.3=0.3 
M22 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.18,-16.69) ( -4.18, -9.73) 1 0+0.3=0.3 
M24 Muro de hormigón armado 0-1 ( 20.43,-28.04) ( 20.43,-16.40) 1 0.3+0=0.3 
M11 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.21, -6.03) ( -4.22, -4.13) 1 0+0.35=0.35 
M25 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.23,-16.39) (  1.22, -4.12) 1 0+0.35=0.35 
M17 Muro de hormigón armado 0-3 (  1.23, -0.36) (  1.22,  1.11) 3 
2 
1 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
M18 Muro de hormigón armado 0-4 ( -4.22,  1.10) (  1.22,  1.11) 4 
3 
2 
1 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
M15 Muro de hormigón armado 1-2 ( 31.22,-15.30) ( 31.22, -4.12) 2 0.35+0=0.35 
M3 Muro de hormigón armado 0-1 (-25.89,-28.04) (-25.88,-20.79) 1 0+0.35=0.35 
M4 Muro de hormigón armado 0-2 (-25.88,-20.79) (-25.88, -9.72) 2 
1 
0+0.35=0.35 
0+0.35=0.35 
M7 Muro de hormigón armado 1-2 (-25.88, -4.13) ( -4.22, -4.13) 2 0.35+0=0.35 
M12 Muro de hormigón armado 1-2 (-25.88, -9.72) (-25.88, -4.13) 2 0+0.35=0.35 
M13 Muro de hormigón armado 1-2 (  1.22, -4.12) ( 31.22, -4.12) 2 0.35+0=0.35 
M26 Muro de hormigón armado 0-1 (-25.88,-16.71) ( -4.18,-16.69) 1 0.3+0=0.3 
M2 Muro de hormigón armado 2-3 (-15.08, -0.36) ( -4.22, -0.34) 3 0.35+0=0.35 
M5 Muro de hormigón armado 2-3 (  1.23, -0.36) ( 33.93, -0.37) 3 0.35+0=0.35 
M14 Muro de hormigón armado 2-3 ( 33.93, -6.10) ( 33.93, -0.37) 3 0.35+0=0.35 
M20 Muro de hormigón armado 3-4 (  1.22,  1.11) (  1.23,  1.67) 4 0+0.35=0.35 
M23 Muro de hormigón armado 3-4 ( -4.22,  1.10) ( -4.22,  1.67) 4 0+0.35=0.35 
M27 Muro de hormigón armado 3-4 (  1.23,  1.67) ( 33.94,  1.66) 4 0+0.35=0.35 
M28 Muro de hormigón armado 3-4 (-15.08,  1.69) ( -4.22,  1.67) 4 0+0.35=0.35  
Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sotano -4 
Zapata corrida: 2.025 x 1.000 
Vuelos: izq.:1.325 der.:0.40 canto:1.00 
M6 Empuje izquierdo: 
Sotano -4 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M8 Empuje izquierdo: 
sótano -4 y -3 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.500 x 1.100 
Vuelos: izq.:0.00 der.:2.15 canto:1.10 
M9 Empuje izquierdo: 
sotano -4, -3 y -2 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 4.000 x 1.850 
Vuelos: izq.:0.00 der.:3.65 canto:1.85 
M10 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sotano -4 
Zapata corrida: 2.025 x 1.000 
Vuelos: izq.:1.325 der.:0.40 canto:1.00 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M16 Empuje izquierdo: 
Sotano -4 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.025 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M19 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
sótano -4 y -3 
Zapata corrida: 2.950 x 1.300 
Vuelos: izq.:2.60 der.:0.00 canto:1.30 
M21 Empuje izquierdo: 
Sotano -4 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.025 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M22 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.025 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M24 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.025 x 1.000 
Vuelos: izq.:1.325 der.:0.40 canto:1.00 
M11 Empuje izquierdo: 
Sotano -4 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M25 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sotano -4 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:1.325 der.:0.40 canto:1.00 
M17 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
sotano -4, -3 y -2 
Zapata corrida: 1.675 x 1.000 
Vuelos: izq.:1.325 der.:0.00 canto:1.00 
M18 Empuje izquierdo: 
sotano -4, -3 -2 y -1 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M15 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
sótano -3 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:1.325 der.:0.40 canto:1.00 
M3 Empuje izquierdo: 
Sotano -4 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M4 Empuje izquierdo: 
sótano -4 y -3 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M7 Empuje izquierdo: 
sótano -3 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M12 Empuje izquierdo: 
sótano -3 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M13 Empuje izquierdo: 
sótano -3 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.40 der.:1.325 canto:1.00 
M26 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.326 x 1.000 
Vuelos: izq.:1.013 der.:1.013 canto:1.00 
M2 Empuje izquierdo: 
sotano -2 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 1.675 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.00 der.:1.325 canto:1.00 
M5 Empuje izquierdo: 
sotano -2 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 1.675 x 1.000 
Vuelos: izq.:0.00 der.:1.325 canto:1.00 
M14 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.075 x 1.000 
Vuelos: izq.:1.325 der.:0.40 canto:1.00 
M20 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M23 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M27 Empuje izquierdo: 
sótano -1 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M28 Empuje izquierdo: 
sótano -1 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
  
Pilar Planta 
Dimensiones 
(cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
P1, P2, P3, P4, P5,  
P6, P7, P8, P9, P11,  
P12, P13, P14, P18,  
P19, P20, P21 
1 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P10, P15, P16, P17 1 35x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P8a, P7a, P6a, P5a,  
P4a, P3a, P1a, P2a,  
P16a, P14a, P15a,  
P13a, P11a, P12a,  
P10a, P9a, P17a, P30,  
P44, P46, P47, P65,  
P23 
2 30x75 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
P31 2 40x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P48, P49, P50, P52,  
P55, P56, P57, P58,  
4 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
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Pilar Planta 
Dimensiones 
(cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
P59, P60, P61, P62,  
P63, P21a, P78, P79,  
P80, P81, P83, P84,  
P85, P22 
2 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P51, P53, P66, P73,  
P74, P75, P77, P82,  
P87 
4 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P65a, P31a, P30a 
4 30x75 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P86, P27 
4 45x110 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 45x110 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P58a, P86a, P63a,  
P22a, P59a, P60a,  
P61a, P62a, P57a,  
P56a, P55a, P53a,  
P51a, P52a, P49a,  
P48a, P34, P36, P37,  
P38, P39, P40, P41,  
P64, P67, P68, P69,  
P70, P71, P72, P76,  
P88, P89, P90, P21aa 
5 30x75 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
P27a 5 45x110 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 
10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 
  
 
11.- MATERIALES UTILIZADOS 
 
11.1.- Hormigones 
  
Elemento Hormigón 
fck 
(MPa) 
c 
Árido 
Ec 
(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 
(mm) 
Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264  
  
  
 
11.2.- Aceros por elemento y posición  
11.2.1.- Aceros en barras 
  
Elemento Acero 
fyk 
(MPa) 
s 
Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15  
  
  
 
11.2.2.- Aceros en perfiles 
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Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(MPa) 
Módulo de elasticidad 
(GPa) 
Acero conformado  S235  235 210 
Acero laminado  S275 275 210  
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 
1.1.- Descripción 
  
Referencias Geometría Armado 
P1, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 
P11, P12, P13, 
P14 
Zapata cuadrada 
Ancho: 175.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/25 
Sup Y: 7Ø12c/25 
Inf X: 7Ø12c/25 
Inf Y: 7Ø12c/25 
P2 Zapata cuadrada 
Ancho: 175.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/25 
Sup Y: 7Ø12c/25 
Inf X: 8Ø12c/23 
Inf Y: 8Ø12c/23 
P10, P15, P16 Zapata cuadrada 
Ancho: 175.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 7Ø12c/25 
Y: 7Ø12c/25 
P17 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 5Ø12c/25 
Y: 5Ø12c/25 
P18, P19, P20 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 4Ø12c/30 
Y: 4Ø12c/30 
P21 Zapata cuadrada 
Ancho: 235.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
X: 18Ø12c/12.5 
Y: 18Ø12c/12.5 
P22, P48, P49, 
P55, P56, P57, 
P58, P59, P60, 
P61, P62 
Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 17Ø12c/13 
Y: 17Ø12c/13 
P30, P65 Zapata cuadrada 
Ancho: 200.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 8Ø12c/25 
Inf X: 10Ø12c/19 
Inf Y: 10Ø12c/19 
P31 Zapata cuadrada 
Ancho: 200.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 8Ø12c/25 
Inf X: 10Ø12c/19 
Inf Y: 10Ø12c/19 
P34, P36, P37, 
P38, P39, P40, 
P41, P64, P67, 
P68, P69, P70, 
P71, P72, P76, 
P88, P89, P90 
Zapata cuadrada 
Ancho: 235.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/22 
Sup Y: 11Ø12c/22 
Inf X: 11Ø12c/22 
Inf Y: 11Ø12c/22 
P44 Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 9Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 9Ø12c/25 
Inf Y: 9Ø12c/25 
P46 Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 9Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 12Ø12c/19 
Inf Y: 12Ø12c/19 
P47 Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 9Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 9Ø12c/24 
Inf Y: 9Ø12c/24 
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Referencias Geometría Armado 
P50 Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
X: 12Ø12c/19 
Y: 12Ø12c/19 
P52 Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 17Ø12c/12.5 
Y: 17Ø12c/12.5 
P63 Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
X: 12Ø12c/18 
Y: 12Ø12c/18 
P66 Zapata cuadrada 
Ancho: 220.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
X: 9Ø16c/24 
Y: 9Ø16c/24 
P73, P74, P75 Zapata cuadrada 
Ancho: 220.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
X: 9Ø16c/24 
Y: 9Ø16c/24 
P78, P79, P80, 
P81, P83, P84, 
P85 
Zapata cuadrada 
Ancho: 200.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
X: 8Ø16c/24 
Y: 8Ø16c/24 
P87 Zapata cuadrada 
Ancho: 220.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
X: 9Ø16c/24 
Y: 9Ø16c/24 
 
1.2.- Medición 
Referencias: P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P13 y P14   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
7x1.94 
7x1.72 
13.58 
12.06 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
7x1.94 
7x1.72 
13.58 
12.06 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
7x2.00 
7x1.78 
14.00 
12.43 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
7x2.00 
7x1.78 
14.00 
12.43 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.14 
20x1.01 
22.80 
20.24 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
77.96 
69.22 
  
70.52 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
85.76 
76.14 
  
77.57  
Referencia: P2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x1.94 
8x1.72 
15.52 
13.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x1.94 
8x1.72 
15.52 
13.78 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
7x2.00 
7x1.78 
14.00 
12.43 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
7x2.00 
7x1.78 
14.00 
12.43 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.14 
20x1.01 
22.80 
20.24 
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Referencia: P2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
81.84 
72.66 
  
73.96 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
90.02 
79.93 
  
81.36  
Referencias: P10, P15 y P16   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
7x1.94 
7x1.72 
  
13.58 
12.06 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
7x1.94 
7x1.72 
  
13.58 
12.06 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x1.14 
2x1.01 
  
2.28 
2.02 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
12x1.28 
12x2.02 
15.36 
24.24 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x2.06 
3x0.46 
    
6.18 
1.37 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.18 
1.37 
29.44 
26.14 
15.36 
24.24 
  
51.75 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.80 
1.51 
32.38 
28.75 
16.90 
26.67 
  
56.93  
Referencia: P17   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x1.44 
5x1.28 
  
7.20 
6.39 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x1.44 
5x1.28 
  
7.20 
6.39 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x1.14 
2x1.01 
  
2.28 
2.02 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
12x1.28 
12x2.02 
15.36 
24.24 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x2.06 
3x0.46 
    
6.18 
1.37 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.18 
1.37 
16.68 
14.80 
15.36 
24.24 
  
40.41 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.80 
1.51 
18.35 
16.28 
16.90 
26.66 
  
44.45  
Referencias: P18, P19 y P20   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x1.44 
4x1.28 
5.76 
5.11 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x1.44 
4x1.28 
5.76 
5.11 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.04 
20x0.92 
20.80 
18.47 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
32.32 
28.69 
  
29.99 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
35.55 
31.56 
  
32.99  
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Referencia: P21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
18x2.54 
18x2.26 
45.72 
40.59 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
18x2.54 
18x2.26 
45.72 
40.59 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.19 
20x1.06 
23.80 
21.13 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
115.24 
102.31 
  
103.61 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
126.76 
112.54 
  
113.97  
Referencias: P22, P48, P49, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61 y P62   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
17x2.44 
17x2.17 
  
41.48 
36.83 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
17x2.44 
17x2.17 
  
41.48 
36.83 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
6x1.52 
6x3.75 
9.12 
22.49 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
6x1.28 
6x1.14 
  
7.68 
6.82 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
    
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
90.64 
80.48 
9.12 
22.49 
  
104.27 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
99.70 
88.53 
10.03 
24.74 
  
114.70  
Referencias: P30 y P65   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.19 
10x1.94 
21.90 
19.44 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.19 
10x1.94 
21.90 
19.44 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x2.25 
8x2.00 
18.00 
15.98 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x2.25 
8x2.00 
18.00 
15.98 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.14 
20x1.01 
22.80 
20.24 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
102.60 
91.08 
  
92.38 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
112.86 
100.19 
  
101.62  
Referencia: P31   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.19 
10x1.94 
  
21.90 
19.44 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x2.19 
10x1.94 
  
21.90 
19.44 
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Referencia: P31   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x2.25 
8x2.00 
  
18.00 
15.98 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x2.25 
8x2.00 
  
18.00 
15.98 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
20x1.28 
20x2.02 
25.60 
40.41 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x2.66 
3x0.59 
    
7.98 
1.77 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
7.98 
1.77 
79.80 
70.84 
25.60 
40.41 
  
113.02 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
8.78 
1.95 
87.78 
77.92 
28.16 
44.45 
  
124.32  
Referencias: P34, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P64, P67, P68, P69, 
 P70, P71, P72, P76, P88, P89 y P90 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x2.54 
11x2.26 
27.94 
24.81 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x2.54 
11x2.26 
27.94 
24.81 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x2.60 
11x2.31 
28.60 
25.39 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x2.60 
11x2.31 
28.60 
25.39 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.19 
20x1.06 
23.80 
21.13 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
136.88 
121.53 
  
122.83 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
150.57 
133.68 
  
135.11  
Referencia: P44   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.44 
9x2.17 
21.96 
19.50 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.44 
9x2.17 
21.96 
19.50 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.50 
9x2.22 
22.50 
19.98 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.50 
9x2.22 
22.50 
19.98 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.14 
20x1.01 
22.80 
20.24 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
111.72 
99.20 
  
100.50 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
122.89 
109.12 
  
110.55  
Referencia: P46   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x2.44 
12x2.17 
29.28 
26.00 
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Referencia: P46   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x2.44 
12x2.17 
29.28 
26.00 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.50 
9x2.22 
22.50 
19.98 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.50 
9x2.22 
22.50 
19.98 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.14 
20x1.01 
22.80 
20.24 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
126.36 
112.20 
  
113.50 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
139.00 
123.42 
  
124.85  
Referencia: P47   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.44 
9x2.17 
21.96 
19.50 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.44 
9x2.17 
21.96 
19.50 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.50 
9x2.22 
22.50 
19.98 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.50 
9x2.22 
22.50 
19.98 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.14 
20x1.01 
22.80 
20.24 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
  
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
111.72 
99.20 
  
100.50 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
122.89 
109.12 
  
110.55  
Referencia: P50   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x2.44 
12x2.17 
  
29.28 
26.00 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x2.44 
12x2.17 
  
29.28 
26.00 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
6x1.67 
6x4.12 
10.02 
24.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x1.29 
10x1.15 
  
12.90 
11.45 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
    
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
71.46 
63.45 
10.02 
24.71 
  
89.46 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
78.61 
69.80 
11.02 
27.18 
  
98.41  
Referencia: P52   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
17x2.44 
17x2.17 
  
41.48 
36.83 
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Referencia: P52   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
17x2.44 
17x2.17 
  
41.48 
36.83 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
6x1.52 
6x3.75 
9.12 
22.49 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
6x1.28 
6x1.14 
  
7.68 
6.82 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
    
5.88 
1.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
90.64 
80.48 
9.12 
22.49 
  
104.27 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
99.70 
88.53 
10.03 
24.74 
  
114.70  
Referencia: P63   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x2.44 
12x2.17 
  
29.28 
26.00 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x2.44 
12x2.17 
  
29.28 
26.00 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x1.29 
10x1.15 
  
12.90 
11.45 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
    
5.88 
1.30 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
4x1.67 
4x4.12 
6.68 
16.47 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
71.46 
63.45 
6.68 
16.47 
  
81.22 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
78.61 
69.80 
7.35 
18.11 
  
89.34  
Referencia: P66   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.46 
9x3.88 
  
22.14 
34.94 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.46 
9x3.88 
  
22.14 
34.94 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x1.67 
14x2.64 
  
23.38 
36.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
    
5.88 
1.30 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
4x1.91 
4x4.71 
7.64 
18.84 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
67.66 
106.78 
7.64 
18.84 
  
126.92 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
74.43 
117.46 
8.40 
20.72 
  
139.61  
Referencias: P73, P74 y P75   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.46 
9x3.88 
  
22.14 
34.94 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.46 
9x3.88 
  
22.14 
34.94 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x1.67 
8x2.64 
  
13.36 
21.09 
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Referencias: P73, P74 y P75   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø25   
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.99 
3x0.79 
    
5.97 
2.36 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
4x2.30 
4x8.86 
9.20 
35.45 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.97 
2.36 
57.64 
90.97 
9.20 
35.45 
  
128.78 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.57 
2.60 
63.40 
100.06 
10.12 
39.00 
  
141.66  
Referencias: P78, P79, P80, P81, P83, P84 y P85   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x2.26 
8x3.57 
  
18.08 
28.54 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x2.26 
8x3.57 
  
18.08 
28.54 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x1.67 
8x2.64 
  
13.36 
21.09 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.99 
3x0.79 
    
5.97 
2.36 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
4x2.30 
4x8.86 
9.20 
35.45 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.97 
2.36 
49.52 
78.17 
9.20 
35.45 
  
115.98 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.57 
2.60 
54.47 
85.98 
10.12 
39.00 
  
127.58  
Referencia: P87   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø20 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.46 
9x3.88 
    
22.14 
34.94 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x2.46 
9x3.88 
    
22.14 
34.94 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
6x2.30 
6x8.86 
13.80 
53.18 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
16x1.91 
16x4.71 
  
30.56 
75.37 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.99 
3x0.79 
      
5.97 
2.36 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.97 
2.36 
44.28 
69.88 
30.56 
75.37 
13.80 
53.18 
  
200.79 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.57 
2.60 
48.71 
76.86 
33.62 
82.91 
15.18 
58.50 
  
220.87  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencias: P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P13 y P14 12x1.43   12x76.14       930.84 12x1.53 12x0.31 12x3.50 
Referencia: P2 1.43   79.93       81.36 1.53 0.31 3.50 
Referencias: P10, P15 y P16 3x1.51   3x28.75 3x26.67     170.79 3x1.53 3x0.31 3x3.50 
Referencia: P17 1.51   16.28 26.66     44.45 0.78 0.16 2.50 
Referencias: P18, P19 y P20 3x1.43   3x31.56       98.97 3x0.63 3x0.16 3x2.00 
Referencia: P21 1.43   112.54       113.97 3.04 0.55 5.17 
Referencias: P22, P48, P49, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61 y P62 11x1.43   11x88.53   11x24.74   1261.70 11x2.53 11x0.51 11x4.50 
Referencias: P30 y P65 2x1.43   2x100.19       203.24 2x2.00 2x0.40 2x4.00 
Referencia: P31 1.94   77.92 44.46     124.32 2.00 0.40 4.00 
Referencias: P34, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P64, P67, P68, P69, 
 P70, P71, P72, P76, P88, P89 y P90 
18x1.43 
  
18x133.68 
      
2431.98 18x3.04 18x0.55 18x5.17 
Referencia: P44 1.43   109.12       110.55 2.53 0.51 4.50 
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: P46 1.43   123.42       124.85 2.53 0.51 4.50 
Referencia: P47 1.43   109.12       110.55 2.53 0.51 4.50 
Referencia: P50 1.43   69.80   27.18   98.41 3.29 0.51 5.85 
Referencia: P52 1.43   88.53   24.74   114.70 2.53 0.51 4.50 
Referencia: P63 1.43   69.80   18.11   89.34 3.29 0.51 5.85 
Referencia: P66 1.43     117.46 20.72   139.61 4.36 0.48 7.92 
Referencias: P73, P74 y P75   3x2.59   3x100.07   3x39.00 424.98 3x4.36 3x0.48 3x7.92 
Referencias: P78, P79, P80, P81, P83, P84 y P85   7x2.59   7x85.99   7x39.00 893.06 7x3.60 7x0.40 7x7.20 
Referencia: P87   2.60   76.87 82.90 58.50 220.87 4.36 0.48 7.92 
Totales 86.63 28.50 5531.52 1247.60 445.79 448.50 7788.54 182.40 31.04 343.93  
2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS 
 
2.1.- Descripción 
  
Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M1 Vuelo a la izquierda: 132.5 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 202.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 
M6 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 
M8 Vuelo a la izquierda: 0.0 cm 
Vuelo a la derecha: 215.0 cm 
Ancho total: 250.0 cm 
Canto de la zapata: 110.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M9 Vuelo a la izquierda: 0.0 cm 
Vuelo a la derecha: 365.0 cm 
Ancho total: 400.0 cm 
Canto de la zapata: 185.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø25c/25 
Inferior Transversal: Ø25c/25 
M10 Vuelo a la izquierda: 132.5 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 202.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M16 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 202.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M19 Vuelo a la izquierda: 260.0 cm 
Vuelo a la derecha: 0.0 cm 
Ancho total: 295.0 cm 
Canto de la zapata: 130.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø20c/25 
Inferior Transversal: Ø20c/25 
M21 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 202.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M22 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 202.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 
M24 Vuelo a la izquierda: 132.5 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 202.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
 Listado de cimentación   
 Fecha: 18/09/19 
 
 
 
Página 145 
Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M11 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 
M25 Vuelo a la izquierda: 132.5 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M15 Vuelo a la izquierda: 132.5 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 
M3 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M4 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M7 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M12 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø20c/25 
M13 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
M26 Vuelo a la izquierda: 101.3 cm 
Vuelo a la derecha: 101.3 cm 
Ancho total: 232.6 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 
M2 Vuelo a la izquierda: 0.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 167.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 
M5 Vuelo a la izquierda: 0.0 cm 
Vuelo a la derecha: 132.5 cm 
Ancho total: 167.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20 
M14 Vuelo a la izquierda: 132.5 cm 
Vuelo a la derecha: 40.0 cm 
Ancho total: 207.5 cm 
Canto de la zapata: 100.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø16c/20 
Inferior Transversal: Ø16c/20 
Superior Longitudinal: Ø16c/20 
Superior Transversal: Ø16c/20  
2.2.- Medición 
Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø16   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
232x2.39 
232x3.77 
554.48 
875.15 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x46.22 
10x72.95 
462.20 
729.50 
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Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
232x2.29 
232x3.61 
531.28 
838.53 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x46.22 
10x72.95 
462.20 
729.50 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
186x1.56 
186x0.96 
  
290.16 
178.89 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
186x1.56 
186x0.96 
  
290.16 
178.89 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
580.32 
357.78 
2010.16 
3172.68 
  
3530.46 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
638.35 
393.56 
2211.18 
3489.95 
  
3883.51  
Referencia: M6   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
22x2.44 
22x3.85 
53.68 
84.72 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x4.27 
10x6.74 
42.70 
67.39 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
22x2.34 
22x3.69 
51.48 
81.25 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x4.27 
10x6.74 
42.70 
67.39 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.62 
20x1.44 
  
32.40 
28.77 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
    
5.88 
1.30 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
16x1.63 
16x1.45 
  
26.08 
23.15 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
16x1.63 
16x1.45 
  
26.08 
23.15 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
84.56 
75.07 
190.56 
300.75 
  
377.12 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
93.02 
82.58 
209.62 
330.82 
  
414.83  
Referencia: M8   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
19x2.76 
19x4.36 
52.44 
82.77 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x3.69 
12x5.82 
44.28 
69.89 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x2.09 
14x3.30 
29.26 
46.18 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.73 
14x1.54 
  
24.22 
21.50 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.22 
21.50 
125.98 
198.84 
  
220.34 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.64 
23.65 
138.58 
218.72 
  
242.37  
Referencia: M9   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø25   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
6x4.68 
6x18.03 
28.08 
108.20 
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Referencia: M9   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø25   
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
16x1.34 
16x5.16 
21.44 
82.62 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x2.46 
6x2.18 
  
14.76 
13.10 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x2.46 
6x2.18 
  
14.76 
13.10 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
29.52 
26.20 
49.52 
190.82 
  
217.02 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
32.47 
28.82 
54.47 
209.90 
  
238.72  
Referencia: M10   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
21x2.29 
21x3.61 
48.09 
75.90 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x4.11 
10x6.49 
41.10 
64.87 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.56 
18x0.96 
  
28.08 
17.31 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.56 
18x0.96 
  
28.08 
17.31 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
56.16 
34.62 
89.19 
140.77 
  
175.39 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
61.78 
38.08 
98.11 
154.85 
  
192.93  
Referencia: M16   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
150x2.29 
150x3.61 
343.50 
542.15 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x29.90 
10x47.19 
299.00 
471.92 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
121x1.56 
121x0.96 
  
188.76 
116.38 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
121x1.56 
121x0.96 
  
188.76 
116.38 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
377.52 
232.76 
642.50 
1014.07 
  
1246.83 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
415.27 
256.04 
706.75 
1115.47 
  
1371.51  
Referencia: M19   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16 Ø20   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
15x3.37 
15x8.31 
50.55 
124.66 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
12x3.66 
12x9.03 
43.92 
108.31 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.92 
14x1.70 
    
26.88 
23.87 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x2.29 
14x3.61 
  
32.06 
50.60 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.88 
23.87 
32.06 
50.60 
94.47 
232.97 
  
307.44 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
29.57 
26.26 
35.27 
55.66 
103.92 
256.26 
  
338.18  
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Referencia: M21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
110x2.29 
110x3.61 
251.90 
397.58 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x21.93 
10x34.61 
219.30 
346.13 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
89x1.70 
89x1.05 
  
151.30 
93.28 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
89x1.56 
89x0.96 
  
138.84 
85.60 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
290.14 
178.88 
471.20 
743.71 
  
922.59 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
319.15 
196.77 
518.32 
818.08 
  
1014.85  
Referencia: M22   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø16 Ø25   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
35x2.39 
35x3.77 
  
83.65 
132.03 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x6.87 
10x10.84 
  
68.70 
108.43 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
35x2.29 
35x3.61 
  
80.15 
126.50 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x6.87 
10x10.84 
  
68.70 
108.43 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
8x1.76 
8x2.78 
  
14.08 
22.22 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.99 
3x0.79 
      
5.97 
2.36 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
29x1.56 
29x0.96 
    
45.24 
27.89 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
29x1.56 
29x0.96 
    
45.24 
27.89 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x2.39 
4x9.21 
9.56 
36.84 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.97 
2.36 
90.48 
55.78 
315.28 
497.61 
9.56 
36.84 
  
592.59 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.57 
2.60 
99.53 
61.35 
346.81 
547.38 
10.52 
40.52 
  
651.85  
Referencia: M24   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
58x2.29 
58x3.61 
132.82 
209.63 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x11.54 
10x18.21 
115.40 
182.14 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
48x1.56 
48x0.96 
  
74.88 
46.17 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
48x1.56 
48x0.96 
  
74.88 
46.17 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
149.76 
92.34 
248.22 
391.77 
  
484.11 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
164.74 
101.57 
273.04 
430.95 
  
532.52  
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Referencia: M11   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
11x2.44 
11x3.85 
26.84 
42.36 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.17 
10x3.42 
21.70 
34.25 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
11x2.34 
11x3.69 
25.74 
40.63 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x2.17 
10x3.42 
21.70 
34.25 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
20x1.62 
20x1.44 
  
32.40 
28.77 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
    
5.88 
1.30 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x1.63 
9x1.45 
  
14.67 
13.02 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
9x1.63 
9x1.45 
  
14.67 
13.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
61.74 
54.81 
95.98 
151.49 
  
207.60 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
67.91 
60.29 
105.58 
166.64 
  
228.36  
Referencia: M25   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø25   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
63x2.34 
63x3.69 
  
147.42 
232.68 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
10x12.47 
10x19.68 
  
124.70 
196.82 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
20x1.62 
20x1.44 
    
32.40 
28.77 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.96 
3x0.43 
        
5.88 
1.30 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
8x1.76 
8x2.78 
  
14.08 
22.22 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x1.99 
3x0.79 
      
5.97 
2.36 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
43x1.63 
43x1.45 
    
70.09 
62.23 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
43x1.63 
43x1.45 
    
70.09 
62.23 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
        
4x2.38 
4x9.17 
9.52 
36.68 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
1.30 
5.97 
2.36 
172.58 
153.23 
286.20 
451.72 
9.52 
36.68 
  
645.29 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
1.43 
6.57 
2.60 
189.84 
168.55 
314.82 
496.89 
10.47 
40.35 
  
709.82  
Referencia: M15   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
58x2.44 
58x3.85 
141.52 
223.36 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x11.43 
10x18.04 
114.30 
180.40 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
58x2.34 
58x3.69 
135.72 
214.21 
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Referencia: M15   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x11.43 
10x18.04 
114.30 
180.40 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
40x1.63 
40x1.45 
  
65.20 
57.89 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
40x1.63 
40x1.45 
  
65.20 
57.89 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
130.40 
115.78 
505.84 
798.37 
  
914.15 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
143.44 
127.36 
556.42 
878.21 
  
1005.57  
Referencia: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
36x2.34 
36x3.69 
84.24 
132.96 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x7.15 
10x11.28 
71.50 
112.85 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
25x1.63 
25x1.45 
  
40.75 
36.18 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
25x1.63 
25x1.45 
  
40.75 
36.18 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
81.50 
72.36 
155.74 
245.81 
  
318.17 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
89.65 
79.60 
171.31 
270.39 
  
349.99  
Referencia: M4   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
55x2.34 
55x3.69 
128.70 
203.13 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x10.96 
10x17.30 
109.60 
172.98 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
38x1.77 
38x2.79 
67.26 
106.16 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
38x1.63 
38x1.45 
  
61.94 
54.99 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
61.94 
54.99 
305.56 
482.27 
  
537.26 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
68.13 
60.49 
336.12 
530.50 
  
590.99  
Referencia: M7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
110x2.34 
110x3.69 
257.40 
406.26 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x21.91 
10x34.58 
219.10 
345.81 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
74x1.80 
74x1.60 
  
133.20 
118.26 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
74x1.63 
74x1.45 
  
120.62 
107.09 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
253.82 
225.35 
476.50 
752.07 
  
977.42 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
279.20 
247.89 
524.15 
827.27 
  
1075.16  
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Referencia: M12   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16 Ø20   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
24x2.50 
24x6.17 
60.00 
147.97 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x5.85 
10x9.23 
  
58.50 
92.33 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x1.63 
21x1.45 
    
34.23 
30.39 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x1.63 
21x1.45 
    
34.23 
30.39 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
68.46 
60.78 
58.50 
92.33 
60.00 
147.97 
  
301.08 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
75.31 
66.86 
64.35 
101.56 
66.00 
162.77 
  
331.19  
Referencia: M13   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
150x2.34 
150x3.69 
351.00 
553.99 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x29.90 
10x47.19 
299.00 
471.92 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
101x1.80 
101x1.60 
  
181.80 
161.41 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
101x1.63 
101x1.45 
  
164.63 
146.16 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
346.43 
307.57 
650.00 
1025.91 
  
1333.48 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
381.07 
338.33 
715.00 
1128.50 
  
1466.83  
Referencia: M26   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø16   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
110x2.69 
110x4.25 
295.90 
467.03 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x21.90 
11x34.57 
240.90 
380.22 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
110x2.59 
110x4.09 
284.90 
449.66 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x21.90 
11x34.57 
240.90 
380.22 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
89x1.56 
89x0.96 
  
138.84 
85.60 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
89x1.56 
89x0.96 
  
138.84 
85.60 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
277.68 
171.20 
1062.60 
1677.13 
  
1848.33 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
305.45 
188.32 
1168.86 
1844.84 
  
2033.16  
Referencia: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
56x2.04 
56x3.22 
114.24 
180.31 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x11.11 
8x17.54 
88.88 
140.28 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
56x1.94 
56x3.06 
108.64 
171.47 
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Referencia: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x11.11 
8x17.54 
88.88 
140.28 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
38x1.63 
38x1.45 
  
61.94 
54.99 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
38x1.63 
38x1.45 
  
61.94 
54.99 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
123.88 
109.98 
400.64 
632.34 
  
742.32 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
136.27 
120.98 
440.70 
695.57 
  
816.55  
Referencia: M5   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
163x2.04 
163x3.22 
332.52 
524.82 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x32.60 
8x51.45 
260.80 
411.63 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
163x1.94 
163x3.06 
316.22 
499.10 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
8x32.60 
8x51.45 
260.80 
411.63 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
110x1.63 
110x1.45 
  
179.30 
159.19 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
110x1.63 
110x1.45 
  
179.30 
159.19 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
358.60 
318.38 
1170.34 
1847.18 
  
2165.56 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
394.46 
350.22 
1287.37 
2031.90 
  
2382.12  
Referencia: M14   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
33x2.44 
33x3.85 
  
80.52 
127.09 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x6.53 
10x10.31 
  
65.30 
103.06 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
33x2.34 
33x3.69 
  
77.22 
121.88 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
10x6.53 
10x10.31 
  
65.30 
103.06 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
6x1.76 
6x2.78 
  
10.56 
16.67 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
22x1.62 
22x1.44 
    
35.64 
31.64 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
23x1.63 
23x1.45 
    
37.49 
33.28 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
23x1.63 
23x1.45 
    
37.49 
33.28 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x0.68 
6x0.15 
      
4.08 
0.91 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.33 
6x0.30 
      
7.98 
1.77 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x2.00 
4x4.93 
8.00 
19.73 
 Listado de cimentación   
 Fecha: 18/09/19 
 
 
 
Página 153 
Referencia: M14   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
12.06 
2.68 
110.62 
98.20 
298.90 
471.76 
8.00 
19.73 
  
592.37 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
13.27 
2.95 
121.68 
108.02 
328.79 
518.93 
8.80 
21.71 
  
651.61  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: M1     393.56   3489.95     3883.51 93.79 9.38 92.63 
Referencia: M6 1.43     82.57 330.83     414.83 9.07 0.91 8.74 
Referencia: M8       23.65 218.72     242.37 10.42 0.95 8.34 
Referencia: M9       28.82     209.90 238.72 10.69 0.58 5.34 
Referencia: M10     38.08   154.85     192.93 8.53 0.85 8.42 
Referencia: M16     256.03   1115.48     1371.51 60.74 6.07 59.99 
Referencia: M19       26.25 55.66 256.27   338.18 14.42 1.11 9.78 
Referencia: M21     196.77   818.08     1014.85 44.61 4.46 44.06 
Referencia: M22   2.60 61.36   547.37   40.52 651.85 14.11 1.41 13.93 
Referencia: M24     101.57   430.95     532.52 23.57 2.36 23.27 
Referencia: M11 1.43     60.29 166.64     228.36 4.72 0.47 4.55 
Referencia: M25 1.43 2.59   168.56 496.89   40.35 709.82 26.08 2.61 25.14 
Referencia: M15       127.36 878.21     1005.57 23.93 2.39 23.06 
Referencia: M3       79.60 270.39     349.99 15.04 1.50 14.50 
Referencia: M4       60.49 530.50     590.99 22.96 2.30 22.13 
Referencia: M7       247.88 827.28     1075.16 45.66 4.57 44.01 
Referencia: M12       66.86 101.56 162.77   331.19 12.34 1.23 11.90 
Referencia: M13       338.33 1128.50     1466.83 62.25 6.23 60.00 
Referencia: M26     188.32   1844.84     2033.16 51.17 5.12 44.00 
Referencia: M2       120.98 695.57     816.55 18.78 1.88 22.42 
Referencia: M5       350.22 2031.90     2382.12 54.77 5.48 65.40 
Referencia: M14 2.94     108.02 518.94 21.71   651.61 13.77 1.38 13.27 
Totales 7.23 5.19 1235.69 1889.88 16653.11 440.75 290.77 20522.62 641.42 63.22 624.90  
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1. Pliego de prescripciones técnicas generales 
1.1. Disposiciones generales 
Definición y alcance del pliego: 
El presente Pliego, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican 
y con los pliegos de licitación de los distintos agentes intervinientes, tiene por objeto la 
ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecución de las obras 
de construcción del presente proyecto. 
Documentos que definen las obras: 
El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria, los distintos anexos y las 
Mediciones y Presupuesto, forma parte del Proyecto de Ejecución que servirá de base para la 
ejecución de las obras. 
El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su 
naturaleza intrínseca. Los Planos junto con la Memoria, los anexos, las Mediciones y el 
Presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y 
cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el Pliego y el resto de la documentación del 
Proyecto, se estará a lo que disponga al respecto la Dirección Facultativa. En cualquier caso, 
ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales 
de la Edificación. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto. 
 
1.2. Disposiciones facultativas y económicas 
1.2.1. Delimitación general de funciones técnicas 
El arquitecto director de obra de conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 
38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al arquitecto director de obra: 
a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y de las estructuras 
proyectadas a las características geotécnicas del suelo. 
b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y 
asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
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d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (junto con 
el aparejador o arquitecto técnico director de ejecución de obra), así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 
e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 
f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas 
para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 
con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 
 
El director de ejecución de la obra: 
De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), 
corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico en su condición de Director de Ejecución de la 
obra: 
a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, realizar o disponer las 
pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias 
de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la 
normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto director de obra. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (este último 
junto con el arquitecto director de obra), así como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su correcta 
ejecución. 
 
El constructor. Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 
por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la 
obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 
se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar el Libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en el mismo. 
g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con la Propiedad y demás intervinientes el acta de recepción. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros, que resulten 
preceptivos, durante la obra. 
 
1.2.2. Obligaciones y derechos del constructor o contratista 
Observancia de estas condiciones: 
Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista, el cual deberá hacer 
constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las 
mismas. 
 
- Normativa vigente 
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El Contratista se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a 
las que se dicten antes y durante la ejecución de las obras. 
 
- Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en 
caso contrario solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
- Plan de seguridad y salud 
El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en obra de Seguridad y Salud. 
 
- Oficina en la obra 
El Constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada 
para que en ella pueda trabajar la Dirección Facultativa con normalidad a cualquier hora de la 
jornada. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
- El Proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la 
aprobación administrativa preceptivos, incluidos los complementos que en su 
caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Órdenes y Asistencias. 
- El Plan de Seguridad y Salud. 
- El Libro de Incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros 
 
- Representación del constructor: 
El constructor viene obligado a comunicar a la Dirección Facultativa la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y 
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 
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Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en la Ley de Ordenación de la 
Edificación. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 
oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha 
de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la 
planificación económica prevista en el Proyecto. 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la 
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
 
 
- Presencia del constructor en la obra: 
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las 
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
- Dudas de interpretación: 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Proyecto o 
posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa. 
 
- Datos a tener en cuenta por el constructor: 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en 
el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y 
Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 
Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, así como el grado de calidad de las 
mismas. 
 
- Conceptos no reflejados en parte de la documentación: 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran 
reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa; 
recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven 
reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos será decidida igualmente 
por la Dirección Facultativa. 
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- Trabajos no estipulados expresamente: 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de 
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la 
Dirección Facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto: Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al Constructor, 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico 
como del arquitecto. Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos, crea oportuno hacer el Constructor habrá de dirigirla, dentro 
del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
- Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor: 
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
- Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa: 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas 
de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de tipo técnico del Arquitecto, del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
- Libro de órdenes y asistencias: 
 
 
 
 
163 
 
 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Órdenes, y Asistencias, en el 
que se reflejarán las visitas realizadas por la Dirección Facultativa, incidencias surgidas y en 
general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han 
cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización del Proyecto. 
 
El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativos 
colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas 
referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas 
y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar 
al Contratista respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado 
cumplimiento. 
 
Las anotaciones en el Libro de Órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de 
resolución e incidencias del contrato; sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme 
podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las 
pruebas que estime pertinentes. 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para 
que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por 
oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el Libro de Órdenes. 
 
- Recusación por el constructor de la dirección facultativa: 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  
 
- Faltas del personal: 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
- Subcontrataciones por parte del constructor: 
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El Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Contratistas e 
industriales, con sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones 
como Contratista general de la obra. 
 
- Desperfectos a colindantes: 
Si el Constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá 
que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 
 
 
1.2.3. Recepción de obras 
 
- Recepción de la obra: 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). Se cumplimentará con lo 
definido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
- Plazo de garantía: 
El plazo de las garantías establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación comenzará a 
contarse a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepción de la obra o cuando se 
entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 de la LOE). Se cumplimentará con lo definido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
- Autorizaciones de uso: 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el Constructor las pertinentes 
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones 
que así lo requieran. 
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, 
licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su 
total extinción serán de cuenta del Constructor. 
 
- Planos de las instalaciones 
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El Constructor, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará previa o simultáneamente a la 
finalización de la obra los datos de todas las modificaciones o estado definitivo en que hayan 
quedado las instalaciones. 
 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el Contratista garantiza en general 
todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena 
manipulación. 
 
Tras la recepción de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido subsanadas, el 
Constructor quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos 
de la construcción, de los cuales responderá, en su caso, en el plazo de tiempo que marcan las 
leyes. 
 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás organismos, que 
sean de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
1.2.4. De los trabajos, materiales y los medios auxiliares 
- Caminos y accesos: 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
- Replanteo: 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el Contratista al replanteo 
de las obras en presencia de la Dirección Facultativa, marcando sobre el terreno 
convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las mismas. De esta 
operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la Dirección Facultativa y el Contratista. 
La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los 
referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las 
señales o datos fijados para su determinación. 
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- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos: 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrollándose en la forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 
exigido. Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista contar con la autorización expresa 
del Arquitecto y dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al 
menos con cinco días de antelación. 
- Orden de los trabajos: 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 
Facultativa. 
 
- Facilidades para subcontratistas: 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas 
a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía 
u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la 
subcontratación y en último caso a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor: 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
- Obras de carácter urgente: 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 
Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier 
otra obra de carácter urgente. 
 
- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra: 
El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera proporcionado. 
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- Condiciones generales de ejecución de los trabajos: 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en 
artículos precedentes. 
 
- Obras ocultas: 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o 
Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
- Trabajos defectuosos: 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
Disposiciones Técnicas, Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete 
al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra. 
 
- Accidentes: 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o 
descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a 
las disposiciones de policía urbana y leyes sobre la materia. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos colocados no reúnen las condiciones perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecución 
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de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 
 
- Vicios ocultos: 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
- De los materiales y de los aparatos. Su procedencia: 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones 
Técnicas particulares preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a 
la Dirección Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la 
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos. 
 
- Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa: 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Dirección Facultativa sin 
cuya aprobación no podrán emplearse en la citada obra; para lo cual el Contratista 
proporcionará al menos dos muestras de cada material, para su examen, a la Dirección 
Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos que, a su juicio, no resulten aptos. 
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los 
materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados 
de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 
 
- Ensayos y análisis: 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, 
análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los 
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materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido 
en este Pliego. 
 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
- Materiales no utilizables: 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los 
residuos de obra. 
 
- Materiales y aparatos defectuosos: 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de 
la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
- Limpieza de las obras: 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
- Obras sin prescripciones: 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
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documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 
buena construcción. 
 
 
1.2.5. Mediciones y valoraciones 
 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una la unidad de 
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, 
unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 
 
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el Constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas 
por ambas partes. 
 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el Constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el 
Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este aprobadas por la Dirección 
Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, 
así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren 
en los estados de valoración. 
 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de 
ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
 
El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 
ejecuten en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el Director 
Facultativo. 
 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen 
el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o 
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o 
precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número 
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de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario el 
número de unidades fuera inferior se descontará del presupuesto. 
 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuarán 
multiplicando el número de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el 
presupuesto. 
 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del 
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 
concepto, así como todo tipo de impuestos que graven los materiales, ya sea por el Estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras; de igual forma 
se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. 
 
También serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se 
originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con 
que esté dotado el inmueble. 
 
El Constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. 
 
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
 
1.2.6. Condiciones de índole legal 
Constructor: 
Pueden ser constructores los españoles u extranjeros que se hallan en posesión de sus derechos 
civiles con arreglo a las leyes, y las sociedades y compañías legalmente constituidas y 
reconocidas en España. 
 
Quedan exceptuados: 
a) Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído sobre ellos auto de prisión. 
b) Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos. 
c) Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en concepto de 
segundos contribuyentes. 
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d) Los que en contratos anteriores con la Administración o con particulares hubieran faltado 
reconocidamente a sus compromisos. 
 
Contrato: 
La ejecución de las obras se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. 
Adjudicación: 
Las obras se adjudican por subasta, por lo que será obligatoria la adjudicación al mejor postor, 
siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del proyecto. La subasta se 
celebrará en el lugar y ante las personas que señale su convocatoria, entre las que figuran el 
arquitecto director o persona delegada, un representante del promotor y un delegado por los 
concursantes. 
 
El arquitecto director tendrá la facultad de proponer al promotor el establecimiento de un tope 
de baja (secreto), por debajo del cual serán rechazadas todas las propuestas. 
 
Zaragoza, Septiembre de 2019 
 
 
 
El técnico autor del proyecto: Rodrigo Anchelergues Cortina 
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2. Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
2.1. Prescripciones sobre los materiales 
 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la Obra, para el control 
de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de 
acuerdo con lo especificado en el Artíc. 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las 
Características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán 
un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a 
su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad 
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el Artíc. 
7.2. del CTE: 
- El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
Artíc. 7.2.1. 
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el Artíc. 7.2.2. 
- El control mediante ensayos, conforme al Artíc. 7.2.3. 
 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director 
de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de 
la obra. 
 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la 
aceptación de los mismos. 
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El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo 
en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 
colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 
cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la 
obra. 
 
2.1. Hormigón 
Hormigón estructural 
2.1.1. Condiciones de suministro 
 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 
 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total 
del tambor. 
 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
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Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en 
las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
 
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos 
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean 
capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
 
2.1.2. Recepción y control 
 
Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, con 
objeto de facilitar las operaciones de puesta en obra del hormigón: 
 
- Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte 
dentro de la obra. 
- Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión. 
- Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no 
afecten a la puesta en obra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos 
que no deban presentar juntas frías. Esta programación debe comunicarse a la 
central de fabricación para adaptar el ritmo de suministro. 
 
Inspecciones: 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 
- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- Especificación del hormigón. 
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Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
 
2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para 
evitar la disgregación de la mezcla. 
 
2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 
Hormigonado en tiempo frío: 
 
- La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde 
o encofrado, no será inferior a 5°C. 
- Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
- En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
- En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables 
de las características resistentes del material. 
 
 
 
 
 
177 
 
 
Hormigonado en tiempo caluroso: 
- Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
 
 
 
 
2.2. Aceros para hormigón armado 
 
Aceros corrugados 
 
2.2.1. Condiciones de suministro 
 
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 
la atmósfera ambiental. 
 
2.2.2. Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Control de la documentación: 
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 
en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. La clase técnica se especificará 
mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones 
de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
 
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro. 
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En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles de este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
 
 
2.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
 
 
2.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento. 
 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico. 
 
 
Mallas electrosoldadas 
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2.2.5. Condiciones de suministro 
 
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 
atmósfera ambiental. 
 
2.2.6. Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Control de la documentación: 
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 
en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
2.2.7. Conservación, almacenamiento y manipulación: 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
 
 
2.3. Morteros 
 
Morteros hechos en obra 
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2.3.1. Condiciones de suministro 
 
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: En sacos de papel o plástico, adecuados 
para que su contenido no sufra alteración. O a granel, mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
 
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
 
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
 
2.3.2. Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 
 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
 
2.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos 
que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser 
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos 
en silos. 
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2.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como 
la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función 
del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
 
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 
medidas oportunas de protección. 
 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el 
amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando 
como mínimo tres batidas. 
 
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero 
que no se haya empleado se desechará. 
 
 
Morteros para revoco y enlucido 
 
2.3.5. Condiciones de suministro 
 
El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. Los sacos serán de doble hoja de papel 
con lámina intermedia de polietileno. 
 
2.3.6. Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
 
2.3.7. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en 
local cubierto y seco. 
 
2.3.8. Recomendaciones para su uso en obra 
 
Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar 
variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de 
agua y de la misma forma. 
 
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
 
No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden 
provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales. Es conveniente, una vez 
aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas 
después de su aplicación. Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
 
2.4. Conglomerantes 
 
Cemento 
 
2.4.1. Condiciones de suministro 
 
El cemento se suministra a granel o envasado. 
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El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con 
el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del 
cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
 
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar 
tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
 
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no 
exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 
 
2.4.2. Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 
2.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar 
protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en 
condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, 
sin riesgo de alteración del cemento. 
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En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, 
en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se 
evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la 
humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase 
o la calidad del cemento. 
 
2.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 
 
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al 
que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del 
hormigón o mortero fabricado con ellos. 
 
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra 
de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
- Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 
viento. 
- Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
- Las clases de exposición ambiental: 
- Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 
característica adicional de resistencia a sulfatos. 
- Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de 
mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona 
de carrera de mareas. 
 
2.5. Aislantes e impermeabilizantes 
 
Aislantes conformados en planchas rígidas 
 
2.5.1. Condiciones de suministro 
 
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis 
caras. 
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Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no 
se desplacen por la caja del transporte. 
 
2.5.2. Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 
 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
 
2.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo: 
- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
- Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
 
2.5.4. Recomendaciones para su uso en obra 
 
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 
documentación técnica. 
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Aislante térmico 
 
2.5.5. Condiciones de suministro 
 
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films 
plásticos. 
 
Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
 
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no 
se desplacen por la caja del transporte. 
 
Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
 
2.5.6. Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
 
2.5.7. Conservación, almacenamiento y manipulación 
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Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la 
intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
 
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
 
Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
 
Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
 
Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar 
polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
 
2.5.8. Recomendaciones para su uso en obra 
 
En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la 
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 
 
Los productos deben colocarse siempre secos. 
 
Láminas drenantes 
 
2.5.9. Condiciones de suministro 
 
Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de 
pequeños acopios, en rollos sueltos. 
 
Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% 
de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los 
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rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su 
deterioro. 
 
2.5.10. Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
 
2.5.11. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con 
un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, 
protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté 
prevista su aplicación. 
 
 
3.0. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidad de obra 
 
Movimientos de tierras 
 
Unidad de obra: Desbroce y limpieza del terreno a máquina. 
 
Características técnicas: 
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Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga 
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 
Normativa de aplicación: 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
 
- Del soporte: 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
 
- Del contratista: 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. 
 
Fases de ejecución: 
- Replanteo previo. 
- Remoción de los materiales de desbroce. 
- Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. 
- Carga a camión. 
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Condiciones de terminación: 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 
replanteo definitivo de la obra. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas: Se 
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Unidad de obra: Excavación de vaciados a máquina. 
 
Características técnicas: 
Excavación de tierras a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso extracción de la tierra fuera de la excavación, sin 
carga a vertedero. 
 
Normativa de aplicación: 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-ADZ. Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes: Zanjas pozos. 
 
Criterio de medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
 
- Del soporte: 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 
dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio homologado, y que incluirá, entre 
otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos 
de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
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- Del contratista: 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, 
presentará al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de 
la solución a adoptar. 
 
Fases de ejecución: 
- Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
- Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
- Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Condiciones de terminación: 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
 
Conservación y mantenimiento: 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 
para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. En tanto se efectúe 
la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las 
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación 
del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
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Cimentación 
 
Unidad de obra: Hormigón de limpieza 
 
Características técnicas: 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HM-20/P/20/I fabricado en central en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 
 
Normativa de aplicación: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
 
- Del soporte: Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del 
Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de 
cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del 
terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe 
comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que 
el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el 
terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la 
supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como 
cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes 
subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas 
comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
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instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y 
presenta una superficie limpia. 
 
- Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de los 0°C. 
 
- Del contratista: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Fases de ejecución: 
- Replanteo. 
- Colocación de toques y/o formación de maestras. 
- Vertido y compactación del hormigón. 
- Coronación y enrase del hormigón. 
 
Condiciones de terminación: 
La superficie quedará horizontal y plana. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas: 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Unidad de obra: Armado y hormigonado de zapatas y vigas en cimentación. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra: 
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Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
 
Características técnicas: Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-
25/P/20/I fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía 
aproximada de acero UNEEN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera 
de los soportes u otros elementos. 
 
Normativa de aplicación: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
 
Criterio de medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
 
- Del soporte: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
- Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de los 0°C. 
- Del contratista: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Fases de ejecución: 
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- Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. 
- Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
- Vertido y compactación del hormigón. 
- Coronación y enrase de cimientos. 
- Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 
quedará sin imperfecciones 
 
Conservación y mantenimiento: 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Estructura 
 
Unidad de obra: Armado, encofrado y hormigonado de muros de hormigón armado. 
 
Características técnicas: 
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. Para ambiente normal, 
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor y altura inferior a 6 metros, incluso 
armadura (60kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles fenólicos de 2,70x2,40 m. a dos 
caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. 
 
Normativa de aplicación: 
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Encofrado y desencofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Criterio de medición en proyecto: 
Armaduras: kg de acero según documentación gráfica. 
Encofrados: m2 de superficie de encofrado en contacto con el hormigón. 
Hormigón: m3 de volumen según proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra: 
 
- Del soporte: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
- Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de los 0°C. 
- Del contratista: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Fases de ejecución: 
- Replanteo. 
- Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
- Montaje del encofrado. 
- Vertido y compactación del hormigón. 
- Desencofrado. 
- Curado del hormigón. 
- Reparación de defectos superficiales. 
Condiciones de terminación: 
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El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de 
acabado serán las especificadas. 
 
Conservación y mantenimiento: Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas 
no previstas en el cálculo. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas: Se 
medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
Zaragoza, Septiembre de 2019 
 
 
 
El técnico autor del proyecto: Rodrigo Anchelergues Cortina 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Centro deportivo de alta montaña y esquí                                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO E01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
 SUBCAPÍTULO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE                                               
 APARTADO E02AM MECÁNICAS                                                         
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 4.200,000 0,56 2.352,00 
E02AM020      m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor-  
 te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 4.200,000 0,84 3.528,00 
E02AM030      m2   LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES                                     
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y  
 arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 100,000 4,50 450,00 
 ________________  
 TOTAL APARTADO E02AM MECÁNICAS ............................. 6.330,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE ........ 6.330,00 
 SUBCAPÍTULO E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS                                            
 APARTADO E02CA MANUALES                                                          
E02CA050      m3   EXC.VAC.ROCA BLANDA C/COMPRE.                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción  
 de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
  ________________________________________________  
 1.500,000 24,14 36.210,00 
 ________________  
 TOTAL APARTADO E02CA MANUALES ............................... 36.210,00 
 APARTADO E02CM MECÁNICAS                                                         
E02CM050      m3   EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con ex-  
 tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 15.000,000 17,22 258.300,00 
 ________________  
 TOTAL APARTADO E02CM MECÁNICAS ............................. 258.300,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS  294.510,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Centro deportivo de alta montaña y esquí                                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 SUBCAPÍTULO E02G GEOTEXTILES                                                       
E02G010       m2   GEOTEXTIL DANOFELT PY-150                                         
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150  
 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con so-  
 lapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.  
  ________________________________________________  
 3.000,000 0,90 2.700,00 
 ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02G GEOTEXTILES ....................... 2.700,00 
 SUBCAPÍTULO E02T CARGAS Y TRANSPORTES                                              
 APARTADO E02TC CARGAS                                                            
E02TC010      m3   CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER                                     
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
  ________________________________________________  
 500,000 8,66 4.330,00 
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
  ________________________________________________  
 18.000,000 2,41 43.380,00 
E02TC040      m3   CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.                                    
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retro-pala excavado-  
 ra, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
  ________________________________________________  
 1.500,000 4,64 6.960,00 
 ________________  
 TOTAL APARTADO E02TC CARGAS .................................... 54.670,00 
 APARTADO E02TR TRANSPORTES                                                       
E02TR020      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión bañera basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
  ________________________________________________  
 20.000,000 7,32 146.400,00 
 ________________  
 TOTAL APARTADO E02TR TRANSPORTES ......................... 146.400,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02T CARGAS Y TRANSPORTES ... 201.070,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ........................................................ 504.610,00 
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 CAPÍTULO E02 Cimentaciones                                                     
 SUBCAPÍTULO CR Regularización                                                    
CRL030        m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y  
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm  
 de espesor.  
 P1 1 3,06 3,06 
 P2 1 3,06 3,06 
 P3 1 3,06 3,06 
 P4 1 3,06 3,06 
 P5 1 3,06 3,06 
 P6 1 3,06 3,06 
 P7 1 3,06 3,06 
 P8 1 3,06 3,06 
 P9 1 3,06 3,06 
 P10 1 3,06 3,06 
 P11 1 3,06 3,06 
 P12 1 3,06 3,06 
 P13 1 3,06 3,06 
 P14 1 3,06 3,06 
 P15 1 3,06 3,06 
 P16 1 3,06 3,06 
 P17 1 1,56 1,56 
 P18 1 1,56 1,56 
 P19 1 1,56 1,56 
 P20 1 1,56 1,56 
 P21 1 5,52 5,52 
 P22 1 5,06 5,06 
 P30 1 4,00 4,00 
 P31 1 4,00 4,00 
 P34 1 5,52 5,52 
 P36 1 5,52 5,52 
 P37 1 5,52 5,52 
 P38 1 5,52 5,52 
 P39 1 5,52 5,52 
 P40 1 5,52 5,52 
 P41 1 5,52 5,52 
 P44 1 5,06 5,06 
 P46 1 5,06 5,06 
 P47 1 5,06 5,06 
 P48 1 5,06 5,06 
 P49 1 5,06 5,06 
 P50 1 5,06 5,06 
 P52 1 5,06 5,06 
 P55 1 5,06 5,06 
 P56 1 5,06 5,06 
 P57 1 5,06 5,06 
 P58 1 5,06 5,06 
 P59 1 5,06 5,06 
 P60 1 5,06 5,06 
 P61 1 5,06 5,06 
 P62 1 5,06 5,06 
 P63 1 5,06 5,06 
 P64 1 5,52 5,52 
 P65 1 4,00 4,00 
 P66 1 4,84 4,84 
 P67 1 5,52 5,52 
 P68 1 5,52 5,52 
 P69 1 5,52 5,52 
 P70 1 5,52 5,52 
 P71 1 5,52 5,52 
 P72 1 5,52 5,52 
 P73 1 4,84 4,84 
 P74 1 4,84 4,84 
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 P75 1 4,84 4,84 
 P76 1 5,52 5,52 
 P78 1 4,00 4,00 
 P79 1 4,00 4,00 
 P80 1 4,00 4,00 
 P81 1 4,00 4,00 
 P83 1 4,00 4,00 
 P84 1 4,00 4,00 
 P85 1 4,00 4,00 
 P87 1 4,84 4,84 
 P88 1 5,52 5,52 
 P89 1 5,52 5,52 
 P90 1 5,52 5,52 
 M1 1 93,79 93,79 
 M6 1 9,07 9,07 
 M8 1 9,48 9,48 
 M9 1 5,78 5,78 
 M10 1 8,53 8,53 
 M16 1 60,74 60,74 
 M19 1 11,09 11,09 
 M21 1 44,61 44,61 
 M22 1 14,11 14,11 
 M24 1 23,57 23,57 
 M11 1 4,72 4,72 
 M25 1 26,08 26,08 
 M3 1 15,04 15,04 
 M4 1 22,96 22,96 
 M26 1 51,17 51,17 
 M15 1 23,93 23,93 
 M7 1 45,66 45,66 
 M12 1 12,34 12,34 
 M13 1 62,25 62,25 
 M2 1 18,78 18,78 
 M5 1 54,77 54,77 
 M14 1 13,77 13,77 
  _______________________________________________________  
 942,540 7,62 7.182,15 
 ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CR Regularización ........................... 7.182,15 
 SUBCAPÍTULO CC Contenciones                                                      
CCS020        m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab  
 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir,  
 realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de  
 hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras.  
 M1 1 389,71 389,71 
 M6 1 996,34 996,34 
  _______________________________________________________  
 1.386,050 40,98 56.800,33 
CCS030        m³   Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/  
 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  
 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 53,2 kg/m³, sin incluir encofrado.  
 M1 (1) 1 52,80 52,80 
 M10 (1) 1 4,80 4,80 
 M16 (1) 1 34,20 34,20 
 M21 (1) 1 25,12 25,12 
  _______________________________________________________  
 116,920 181,40 21.209,29 
CCS030b       m³   Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/  
 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  
 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 56,1 kg/m³, sin incluir encofrado.  
 M6 (1) 1 5,81 5,81 
 M8 (1) 1 5,04 5,04 
 M9 (1) 1 1,92 1,92 
 M19 (1) 1 5,00 5,00 
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 M11 (1) 1 3,03 3,03 
 M25 (1) 1 16,72 16,72 
 M17 (1) 1 1,96 1,96 
 M18 (1) 1 7,71 7,71 
 M3 (1) 1 9,64 9,64 
 M4 (1) 1 14,71 14,71 
 M8 (sótano -3) 1 6,37 6,37 
 M9 (sótano -3) 1 2,43 2,43 
 M19 (sótano -3) 1 6,32 6,32 
 M17 (sótano -3) 1 2,48 2,48 
 M18 (sótano -3) 1 9,74 9,74 
 M15 (sótano -3) 1 19,37 19,37 
 M4 (sótano -3) 1 18,59 18,59 
 M7 (sótano -3) 1 36,97 36,97 
 M12 (sótano -3) 1 9,99 9,99 
 M13 (sótano -3) 1 50,40 50,40 
 M9 (sotano -2) 1 1,57 1,57 
 M17 (sotano -2) 1 1,60 1,60 
 M18 (sotano -2) 1 6,29 6,29 
 M2 (sotano -2) 1 12,16 12,16 
 M5 (sotano -2) 1 35,48 35,48 
 M18 (sótano -1) 1 6,70 6,70 
 M27 (sótano -1) 1 37,78 37,78 
 M28 (sótano -1) 1 12,94 12,94 
  _______________________________________________________  
 348,720 185,22 64.589,92 
 ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CC Contenciones............................. 142.599,54 
 SUBCAPÍTULO CS Superficiales                                                     
CSZ020        m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz  
 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amorti-  
 zables en 200 usos, para zapata de cimentación.  
 P1 1 3,50 3,50 
 P2 1 3,50 3,50 
 P3 1 3,50 3,50 
 P4 1 3,50 3,50 
 P5 1 3,50 3,50 
 P6 1 3,50 3,50 
 P7 1 3,50 3,50 
 P8 1 3,50 3,50 
 P9 1 3,50 3,50 
 P10 1 3,50 3,50 
 P11 1 3,50 3,50 
 P12 1 3,50 3,50 
 P13 1 3,50 3,50 
 P14 1 3,50 3,50 
 P15 1 3,50 3,50 
 P16 1 3,50 3,50 
 P17 1 2,50 2,50 
 P18 1 2,00 2,00 
 P19 1 2,00 2,00 
 P20 1 2,00 2,00 
 P21 1 5,17 5,17 
 P22 1 4,50 4,50 
 P30 1 4,00 4,00 
 P31 1 4,00 4,00 
 P34 1 5,17 5,17 
 P36 1 5,17 5,17 
 P37 1 5,17 5,17 
 P38 1 5,17 5,17 
 P39 1 5,17 5,17 
 P40 1 5,17 5,17 
 P41 1 5,17 5,17 
 P44 1 4,50 4,50 
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 P46 1 4,50 4,50 
 P47 1 4,50 4,50 
 P48 1 4,50 4,50 
 P49 1 4,50 4,50 
 P50 1 5,85 5,85 
 P52 1 4,50 4,50 
 P55 1 4,50 4,50 
 P56 1 4,50 4,50 
 P57 1 4,50 4,50 
 P58 1 4,50 4,50 
 P59 1 4,50 4,50 
 P60 1 4,50 4,50 
 P61 1 4,50 4,50 
 P62 1 4,50 4,50 
 P63 1 5,85 5,85 
 P64 1 5,17 5,17 
 P65 1 4,00 4,00 
 P66 1 7,92 7,92 
 P67 1 5,17 5,17 
 P68 1 5,17 5,17 
 P69 1 5,17 5,17 
 P70 1 5,17 5,17 
 P71 1 5,17 5,17 
 P72 1 5,17 5,17 
 P73 1 7,92 7,92 
 P74 1 7,92 7,92 
 P75 1 7,92 7,92 
 P76 1 5,17 5,17 
 P78 1 7,20 7,20 
 P79 1 7,20 7,20 
 P80 1 7,20 7,20 
 P81 1 7,20 7,20 
 P83 1 7,20 7,20 
 P84 1 7,20 7,20 
 P85 1 7,20 7,20 
 P87 1 7,92 7,92 
 P88 1 5,17 5,17 
 P89 1 5,17 5,17 
 P90 1 5,17 5,17 
 M1 1 92,63 92,63 
 M6 1 8,74 8,74 
 M8 1 8,34 8,34 
 M9 1 5,34 5,34 
 M10 1 8,42 8,42 
 M16 1 59,99 59,99 
 M19 1 9,78 9,78 
 M21 1 44,06 44,06 
 M22 1 13,93 13,93 
 M24 1 23,27 23,27 
 M11 1 4,55 4,55 
 M25 1 25,14 25,14 
 M3 1 14,50 14,50 
 M4 1 22,13 22,13 
 M26 1 44,00 44,00 
 M15 1 23,06 23,06 
 M7 1 44,01 44,01 
 M12 1 11,90 11,90 
 M13 1 60,00 60,00 
 M2 1 22,42 22,42 
 M5 1 65,40 65,40 
 M14 1 13,27 13,27 
  _______________________________________________________  
 968,810 22,93 22.214,81 
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CSZ030        m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 32 kg/m³.  
 M1 1 93,79 93,79 
 M6 1 9,07 9,07 
 M8 1 10,42 10,42 
 M9 1 10,69 10,69 
 M10 1 8,53 8,53 
 M16 1 60,74 60,74 
 M19 1 14,42 14,42 
 M21 1 44,61 44,61 
 M22 1 14,11 14,11 
 M24 1 23,57 23,57 
 M11 1 4,72 4,72 
 M25 1 26,08 26,08 
 M3 1 15,04 15,04 
 M4 1 22,96 22,96 
 M26 1 51,17 51,17 
 M15 1 23,93 23,93 
 M7 1 45,66 45,66 
 M12 1 12,34 12,34 
 M13 1 62,25 62,25 
 M2 1 18,78 18,78 
 M5 1 54,77 54,77 
 M14 1 13,77 13,77 
  _______________________________________________________  
 641,420 131,29 84.212,03 
CSZ030b       m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 42,7 kg/m³.  
 P1 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P2 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P3 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P4 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P5 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P6 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P7 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P8 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P9 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P10 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P11 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P12 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P13 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P14 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P15 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P16 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 P17 1 1,25 1,25 0,50 0,78 
 P18 1 1,25 1,25 0,40 0,63 
 P19 1 1,25 1,25 0,40 0,63 
 P20 1 1,25 1,25 0,40 0,63 
 P21 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P22 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P30 1 2,00 2,00 0,50 2,00 
 P31 1 2,00 2,00 0,50 2,00 
 P34 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P36 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P37 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P38 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P39 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P40 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P41 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P44 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P46 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
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 P47 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P48 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P49 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P50 1 2,25 2,25 0,65 3,29 
 P52 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P55 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P56 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P57 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P58 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P59 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P60 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P61 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P62 1 2,25 2,25 0,50 2,53 
 P63 1 2,25 2,25 0,65 3,29 
 P64 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P65 1 2,00 2,00 0,50 2,00 
 P66 1 2,20 2,20 0,90 4,36 
 P67 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P68 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P69 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P70 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P71 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P72 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P73 1 2,20 2,20 0,90 4,36 
 P74 1 2,20 2,20 0,90 4,36 
 P75 1 2,20 2,20 0,90 4,36 
 P76 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P78 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 P79 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 P80 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 P81 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 P83 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 P84 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 P85 1 2,00 2,00 0,90 3,60 
 P87 1 2,20 2,20 0,90 4,36 
 P88 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P89 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
 P90 1 2,35 2,35 0,55 3,04 
  _______________________________________________________  
 182,440 141,53 25.820,73 
 ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CS Superficiales .............................. 132.247,57 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E02 Cimentaciones............................................................................................... 282.029,26 
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 CAPÍTULO E03 Estructuras                                                       
 SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado                                                   
EHS020        m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real  
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  
 tía 239,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,  
 hasta 3 m de altura libre.  
 P21a, P22, P55, P56, P57, P58, P59, 10 0,30 0,75 2,50 5,63 
 P60, P61 y P62 (sótano -3)  
 P27 (sótano -3) 1 0,45 1,10 2,55 1,26 
 P30a y P31a (sótano -3) 2 0,30 0,75 2,35 1,06 
 P48, P49, P51 y P52 (sótano -3) 4 0,30 0,75 2,45 2,21 
 P50 (sótano -3) 1 0,30 0,75 2,50 0,56 
 P53 (sótano -3) 1 0,30 0,75 2,30 0,52 
 P63 (sótano -3) 1 0,30 0,75 2,50 0,56 
 P65a (sótano -3) 1 0,30 0,75 2,35 0,53 
 P66 y P77 (sótano -3) 2 0,30 0,75 2,35 1,06 
 P73, P74, P75, P78, P79, P80, P81, 10 0,30 0,75 2,35 5,29 
 P83, P84 y P85 (sótano -3)  
 P82 (sótano -3) 1 0,30 0,75 2,30 0,52 
 P86 (sótano -3) 1 0,45 1,10 2,50 1,24 
 P87 (sótano -3) 1 0,30 0,75 2,35 0,53 
 P21a, P30a, P31a, P50, P51, P53, 22 0,30 0,75 2,45 12,13 
 P63, P65a, P66, P73, P74, P75,  
 P22, P48, P49, P52, P56, P57, P58, 11 0,30 0,75 2,45 6,06 
 P59, P60, P61 y P62 (sotano -  
 P27 y P86 (sotano -2) 2 0,45 1,10 2,45 2,43 
 P55 (sotano -2) 1 0,30 0,75 2,35 0,53 
  _______________________________________________________  
 42,120 684,37 28.825,66 
EHS020b       m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real  
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  
 tía 231,4 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,  
 entre 3 y 4 m de altura libre.  
 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 14 0,30 0,75 3,15 9,92 
 P12, P13, P14, P20 y P21 (Ci  
 P10 y P16 (Cimentación) 2 0,35 0,75 3,15 1,65 
 P11 (Cimentación) 1 0,30 0,75 3,10 0,70 
 P15 (Cimentación) 1 0,35 0,75 3,10 0,81 
 P17 (Cimentación) 1 0,35 0,75 3,05 0,80 
 P18 y P19 (Cimentación) 2 0,30 0,75 3,05 1,37 
 P51 y P53 (Cimentación) 2 0,30 0,75 3,65 1,64 
 P66 (Cimentación) 1 0,30 0,75 3,15 0,71 
 P73, P74, P75 y P77 (Cimentación) 4 0,30 0,75 3,15 2,84 
 P82 (Cimentación) 1 0,30 0,75 3,65 0,82 
 P87 (Cimentación) 1 0,30 0,75 3,15 0,71 
 P1a, P2a, P3a, P5a, P6a, P7a, P8a, 16 0,30 0,75 3,65 13,14 
 P9a, P10a, P11a, P12a, P13a,  
 P4a (1) 1 0,30 0,75 3,55 0,80 
 P21a (1) 1 0,30 0,75 3,65 0,82 
 P22, P48, P49, P52, P55, P56, P57, 12 0,30 0,75 3,65 9,86 
 P58, P59, P60, P61 y P62 (1)  
 P23 (1) 1 0,30 0,75 3,65 0,82 
 P30, P44, P46, P47 y P65 (1) 5 0,30 0,75 3,65 4,11 
 P31 (1) 1 0,40 1,00 3,65 1,46 
 P50 (1) 1 0,30 0,75 3,55 0,80 
 P51 y P53 (1) 2 0,30 0,75 3,65 1,64 
 P63 (1) 1 0,30 0,75 3,65 0,82 
 P66 (1) 1 0,30 0,75 3,65 0,82 
 P73, P74, P75, P77, P78, P79, P80, 12 0,30 0,75 3,65 9,86 
 P81, P82, P83, P84 y P85 (1)  
 P87 (1) 1 0,30 0,75 3,55 0,80 
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 P21aa, P22a, P48a, P49a, P51a, 17 0,30 0,75 3,35 12,81 
 P52a, P53a, P55a, P56a, P57a, P58  
 P27a (sótano -1) 1 0,45 1,10 3,35 1,66 
 P34, P36, P37, P38, P39, P40, P41, 18 0,30 0,75 3,35 13,57 
 P64, P67, P68, P69, P70, P71,  
  _______________________________________________________  
 95,760 887,37 84.974,55 
EHV030        m³   Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormig  
 Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120,3 kg/m³; montaje y  
 desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y  
 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con  
 varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y es-  
 tructura soporte vertical de puntales metálicos.  
 1 - Pórtico 1 - 1(P23-P17) 1 0,43 0,43 
 1 - Pórtico 1 - 2(P17-P18) 1 0,41 0,41 
 1 - Pórtico 1 - 3(P18-P19) 1 0,41 0,41 
 1 - Pórtico 1 - 4(P19-B66) 1 0,38 0,38 
 1 - Pórtico 2 - 1(B203-P1) 1 0,23 0,23 
 1 - Pórtico 2 - 2(P1-P2) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 3(P2-P3) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 4(P3-P4) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 5(P4-P5) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 6(P5-P6) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 7(P6-P7) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 8(P7-P8) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 9(P8-P9) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 10(P9-P10) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 11(P10-P11) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 12(P11-P12) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 13(P12-P13) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 14(P13-P14) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 15(P14-P15) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 16(P15-P16) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 2 - 17(P16-P23) 1 0,26 0,26 
 1 - Pórtico 3 - 1(B204-P1) 1 0,23 0,23 
 1 - Pórtico 3 - 2(P1-P2) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 3(P2-P3) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 4(P3-P4) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 5(P4-P5) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 6(P5-P6) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 7(P6-P7) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 8(P7-P8) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 9(P8-P9) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 10(P9-P10) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 11(P10-P11) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 12(P11-P12) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 13(P12-P13) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 14(P13-P14) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 15(P14-P15) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 16(P15-P16) 1 0,24 0,24 
 1 - Pórtico 3 - 17(P16-P23) 1 0,26 0,26 
 1 - Pórtico 4 - 1(P87-P66) 1 0,30 0,30 
 1 - Pórtico 4 - 2(P66-P73) 1 0,27 0,27 
 1 - Pórtico 4 - 3(P73-P74) 1 0,29 0,29 
 1 - Pórtico 5 - 1(P87-P66) 1 0,31 0,31 
 1 - Pórtico 6 - 1(P66-P73) 1 0,29 0,29 
 1 - Pórtico 6 - 2(P73-P74) 1 0,27 0,27 
 1 - Pórtico 6 - 3(P74-P77) 1 0,29 0,29 
 1 - Pórtico 7 - 1(B158-P1) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 7 - 2(P1-B186) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 8 - 1(B159-P2) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 8 - 2(P2-B187) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 9 - 1(B160-P3) 1 1,16 1,16 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Centro deportivo de alta montaña y esquí                                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
211 
 
 1 - Pórtico 9 - 2(P3-B188) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 10 - 1(P87-B198) 1 0,78 0,78 
 1 - Pórtico 11 - 1(B161-P4) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 11 - 2(P4-B189) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 12 - 1(P66-B199) 1 0,74 0,74 
 1 - Pórtico 13 - 1(B162-P5) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 13 - 2(P5-B107) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 14 - 1(P73-B200) 1 0,74 0,74 
 1 - Pórtico 15 - 1(B163-P6) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 15 - 2(P6-B109) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 16 - 1(P74-B197) 1 0,74 0,74 
 1 - Pórtico 17 - 1(B164-P7) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 17 - 2(P7-B111) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 18 - 1(B166-P8) 1 1,21 1,21 
 1 - Pórtico 19 - 1(P20-P21) 1 1,03 1,03 
 1 - Pórtico 19 - 2(P21-B196) 1 1,04 1,04 
 1 - Pórtico 20 - 1(B165-P9) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 20 - 2(P9-P75) 1 0,87 0,87 
 1 - Pórtico 21 - 1(B168-P10) 1 1,21 1,21 
 1 - Pórtico 22 - 1(B169-P11) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 22 - 2(P11-B195) 1 0,55 0,55 
 1 - Pórtico 23 - 1(B170-P12) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 23 - 2(P12-B194) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 24 - 1(B171-P13) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 24 - 2(P13-B193) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 25 - 1(B174-P14) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 25 - 2(P14-B192) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 26 - 1(B172-P15) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 26 - 2(P15-B191) 1 0,55 0,55 
 1 - Pórtico 27 - 1(B173-P16) 1 1,16 1,16 
 1 - Pórtico 27 - 2(P16-B190) 1 0,50 0,50 
 1 - Pórtico 28 - 1(P17-B118) 1 0,56 0,56 
 1 - Pórtico 29 - 1(P18-B119) 1 0,56 0,56 
 1 - Pórtico 30 - 1(P19-B120) 1 0,56 0,56 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 1(P87-P66) 1 0,36 0,36 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 2(P66-P73) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 3(P73-P74) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 4(P74-P77) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 5(P77-P75) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 6(P75-P82) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 7(P82-P81) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 8(P81-P80) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 9(P80-P79) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 10(P79-P78) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 11(P78-P83) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 12(P83-P85) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 13(P85-P84) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 14(P84-P65a) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 15(P65a-P31a) 1 0,32 0,32 
 sotano -2 - Pórtico 1 - 16(P31a-P30a) 1 0,34 0,34 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 1(P50-P48) 1 0,23 0,23 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 2(P48-P49) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 3(P49-P52) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 4(P52-P51) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 5(P51-P21a) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 6(P21a-P53) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 7(P53-P55) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 8(P55-P56) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 9(P56-P57) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 10(P57-P62) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 11(P62-P61) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 12(P61-P60) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 13(P60-P59) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 14(P59-P58) 1 0,22 0,22 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Centro deportivo de alta montaña y esquí                                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
212 
 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 15(P58-P22) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 2 - 16(P22-P63) 1 0,23 0,23 
 sotano -2 - Pórtico 3 - 1(P63-P86) 1 0,68 0,68 
 sotano -2 - Pórtico 3 - 2(P86-P27) 1 0,70 0,70 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 1(P50-P48) 1 0,23 0,23 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 2(P48-P49) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 3(P49-P52) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 4(P52-P51) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 5(P51-P21a) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 6(P21a-P53) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 7(P53-P55) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 8(P55-P56) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 9(P56-P57) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 10(P57-P62) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 11(P62-P61) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 12(P61-P60) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 13(P60-P59) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 14(P59-P58) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 15(P58-P22) 1 0,22 0,22 
 sotano -2 - Pórtico 4 - 16(P22-P63) 1 0,23 0,23 
 sotano -2 - Pórtico 5 - 1(P87-P50) 1 1,24 1,24 
 sotano -2 - Pórtico 5 - 2(P50-B15) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 6 - 1(P66-P48) 1 1,34 1,34 
 sotano -2 - Pórtico 6 - 2(P48-B14) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 7 - 1(P73-P49) 1 1,34 1,34 
 sotano -2 - Pórtico 7 - 2(P49-B13) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 8 - 1(P74-P52) 1 1,34 1,34 
 sotano -2 - Pórtico 8 - 2(P52-B12) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 9 - 1(P77-P51) 1 1,40 1,40 
 sotano -2 - Pórtico 10 - 1(P75-P21a) 1 1,21 1,21 
 sotano -2 - Pórtico 10 - 2(P21a-B11) 1 0,92 0,92 
 sotano -2 - Pórtico 11 - 1(P82-P53) 1 1,82 1,82 
 sotano -2 - Pórtico 12 - 1(P81-P55) 1 1,21 1,21 
 sotano -2 - Pórtico 12 - 2(P55-B9) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 13 - 1(P80-P56) 1 1,21 1,21 
 sotano -2 - Pórtico 13 - 2(P56-B10) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 14 - 1(P79-P57) 1 1,21 1,21 
 sotano -2 - Pórtico 14 - 2(P57-B8) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 15 - 1(P78-P62) 1 1,21 1,21 
 sotano -2 - Pórtico 15 - 2(P62-B0) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 16 - 1(P83-P61) 1 1,21 1,21 
 sotano -2 - Pórtico 16 - 2(P61-B1) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 17 - 1(P85-P60) 1 1,21 1,21 
 sotano -2 - Pórtico 17 - 2(P60-B2) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 18 - 1(P84-P59) 1 1,21 1,21 
 sotano -2 - Pórtico 18 - 2(P59-B3) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 19 - 1(P65a-P58) 1 1,22 1,22 
 sotano -2 - Pórtico 19 - 2(P58-B4) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 20 - 1(P31a-P22) 1 1,22 1,22 
 sotano -2 - Pórtico 20 - 2(P22-B5) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 21 - 1(P30a-P63) 1 1,22 1,22 
 sotano -2 - Pórtico 21 - 2(P63-B6) 1 0,77 0,77 
 sotano -2 - Pórtico 22 - 1(P86-B7) 1 0,85 0,85 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 1(P87-P66) 1 0,36 0,36 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 2(P66-P73) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 3(P73-P74) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 4(P74-P77) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 5(P77-P75) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 6(P75-P82) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 7(P82-P81) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 8(P81-P80) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 9(P80-P79) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 10(P79-P78) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 11(P78-P83) 1 0,32 0,32 
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 sótano -1 - Pórtico 1 - 12(P83-P85) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 13(P85-P84) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 14(P84-P65a) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 15(P65a-P31a) 1 0,32 0,32 
 sótano -1 - Pórtico 1 - 16(P31a-P30a) 1 0,34 0,34 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 1(B116-B101) 1 0,20 0,20 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 2(B101-B102) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 3(B102-B103) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 4(B103-B104) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 5(B104-B105) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 6(B105-B106) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 7(B106-B107) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 8(B107-B108) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 9(B108-B109) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 10(B109-B110) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 11(B110-B111) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 12(B111-B112) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 13(B112-B115) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 14(B115-B113) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 15(B113-B114) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 2 - 16(B114-B100) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 1(B46-B31) 1 0,20 0,20 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 2(B31-B32) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 3(B32-B33) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 4(B33-B34) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 5(B34-B35) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 6(B35-B36) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 7(B36-B37) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 8(B37-B38) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 9(B38-B39) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 10(B39-B40) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 11(B40-B41) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 12(B41-B42) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 13(B42-B45) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 14(B45-B43) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 15(B43-B44) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 3 - 16(B44-B30) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 1(B99-B84) 1 0,20 0,20 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 2(B84-B85) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 3(B85-B86) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 4(B86-B87) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 5(B87-B88) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 6(B88-B89) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 7(B89-B90) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 8(B90-B91) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 9(B91-B92) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 10(B92-B93) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 11(B93-B94) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 12(B94-B95) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 13(B95-B98) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 14(B98-B96) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 15(B96-B97) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 4 - 16(B97-B83) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 1(P50-P48) 1 0,23 0,23 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 2(P48-P49) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 3(P49-P52) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 4(P52-P51) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 5(P51-P21a) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 6(P21a-P53) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 7(P53-P55) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 8(P55-P56) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 9(P56-P57) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 10(P57-P62) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 11(P62-P61) 1 0,22 0,22 
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 sótano -1 - Pórtico 5 - 12(P61-P60) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 13(P60-P59) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 14(P59-P58) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 15(P58-P22) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 5 - 16(P22-P63) 1 0,23 0,23 
 sótano -1 - Pórtico 6 - 1(P63-P86) 1 0,69 0,69 
 sótano -1 - Pórtico 6 - 2(P86-P27) 1 0,70 0,70 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 1(P50-P48) 1 0,23 0,23 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 2(P48-P49) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 3(P49-P52) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 4(P52-P51) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 5(P51-P21a) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 6(P21a-P53) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 7(P53-P55) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 8(P55-P56) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 9(P56-P57) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 10(P57-P62) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 11(P62-P61) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 12(P61-P60) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 13(P60-P59) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 14(P59-P58) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 15(P58-P22) 1 0,22 0,22 
 sótano -1 - Pórtico 7 - 16(P22-P63) 1 0,23 0,23 
 sótano -1 - Pórtico 8 - 1(B80-B82) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 8 - 2(B82-B81) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 8 - 3(B81-B118) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 1(B64-B65) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 2(B65-B66) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 3(B66-B67) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 4(B67-B68) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 5(B68-B69) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 6(B69-B74) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 7(B74-B70) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 8(B70-B71) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 9(B71-B73) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 10(B73-B72) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 9 - 11(B72-B63) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 1(B19-B20) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 2(B20-B21) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 3(B21-B22) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 4(B22-B23) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 5(B23-B24) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 6(B24-B29) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 7(B29-B25) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 8(B25-B26) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 9(B26-B28) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 10(B28-B27) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 10 - 11(B27-B18) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 11 - 1(B48-B50) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 11 - 2(B50-B49) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 11 - 3(B49-B119) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 1(B52-B53) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 2(B53-B54) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 3(B54-B55) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 4(B55-B56) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 5(B56-B57) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 6(B57-B62) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 7(B62-B58) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 8(B58-B59) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 9(B59-B61) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 10(B61-B60) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 12 - 11(B60-B51) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 13 - 1(B76-B78) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 13 - 2(B78-B77) 1 0,19 0,19 
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 sótano -1 - Pórtico 13 - 3(B77-B120) 1 0,19 0,19 
 sótano -1 - Pórtico 14 - 1(P87-P50) 1 1,93 1,93 
 sótano -1 - Pórtico 14 - 2(P50-B16) 1 1,55 1,55 
 sótano -1 - Pórtico 15 - 1(P66-P48) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 15 - 2(P48-B15) 1 1,55 1,55 
 sótano -1 - Pórtico 16 - 1(P73-P49) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 16 - 2(P49-B1) 1 1,55 1,55 
 sótano -1 - Pórtico 17 - 1(P74-P52) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 17 - 2(P52-B117) 1 1,55 1,55 
 sótano -1 - Pórtico 18 - 1(P77-P51) 1 1,96 1,96 
 sótano -1 - Pórtico 19 - 1(P75-P21a) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 19 - 2(P21a-B17) 1 1,43 1,43 
 sótano -1 - Pórtico 20 - 1(P82-P53) 1 1,96 1,96 
 sótano -1 - Pórtico 21 - 1(P81-P55) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 21 - 2(P55-B3) 1 1,77 1,77 
 sótano -1 - Pórtico 22 - 1(P80-P56) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 22 - 2(P56-B4) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 23 - 1(P79-P57) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 23 - 2(P57-B5) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 24 - 1(P78-P62) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 24 - 2(P62-B6) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 25 - 1(P83-P61) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 25 - 2(P61-B7) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 26 - 1(P85-P60) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 26 - 2(P60-B8) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 27 - 1(P84-P59) 1 1,88 1,88 
 sótano -1 - Pórtico 27 - 2(P59-B14) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 28 - 1(P65a-P58) 1 1,90 1,90 
 sótano -1 - Pórtico 28 - 2(P58-B9) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 29 - 1(P31a-P22) 1 1,90 1,90 
 sótano -1 - Pórtico 29 - 2(P22-B10) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 30 - 1(P30a-P63) 1 1,90 1,90 
 sótano -1 - Pórtico 30 - 2(P63-B13) 1 1,54 1,54 
 sótano -1 - Pórtico 31 - 1(P86-B11) 1 1,67 1,67 
 sótano -1 - Pórtico 32 - 1(P27-B12) 1 1,67 1,67 
  _______________________________________________________  
 182,330 496,00 90.435,68 
EHV030b       m³   Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormig  
 Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 113 kg/m³; montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 4 y 5  
 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con va-  
 rillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y es-  
 tructura soporte vertical de puntales metálicos.  
 sótano -3 - Pórtico 1 - 1(M4-P1a) 1 0,31 0,31 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 2(P1a-P2a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 3(P2a-P3a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 4(P3a-P4a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 5(P4a-P5a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 6(P5a-P6a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 7(P6a-P7a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 8(P7a-P8a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 9(P8a-P9a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 10(P9a-P10a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 11(P10a-P11a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 12(P11a-P12a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 13(P12a-P13a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 14(P13a-P14a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 15(P14a-P15a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 16(P15a-P16a) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 17(P16a-P23) 1 0,32 0,32 
 sótano -3 - Pórtico 1 - 18(P23-P17a) 1 0,34 0,34 
 sótano -3 - Pórtico 2 - 1(Pórtico 1 0,24 0,24 
 23-Pórtico 24)  
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 sótano -3 - Pórtico 2 - 2(Pórtico 1 0,24 0,24 
 24-Pórtico 25)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 3(Pórtico 1 0,24 0,24 
 25-Pórtico 26)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 4(Pórtico 1 0,24 0,24 
 26-Pórtico 27)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 5(Pórtico 1 0,24 0,24 
 27-Pórtico 28)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 6(Pórtico 1 0,24 0,24 
 28-Pórtico 29)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 7(Pórtico 1 0,24 0,24 
 29-Pórtico 30)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 8(Pórtico 1 0,24 0,24 
 30-Pórtico 31)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 9(Pórtico 1 0,24 0,24 
 31-Pórtico 32)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 10(Pórtico 1 0,24 0,24 
 32-Pórtico 33)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 11(Pórtico 1 0,24 0,24 
 33-Pórtico 34)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 12(Pórtico 1 0,24 0,24 
 34-Pórtico 35)  
 sótano -3 - Pórtico 2 - 13(Pórtico 1 0,24 0,24 
 35-Pórtico 36)  
 sótano -3 - Pórtico 3 - 1(Pórtico 1 0,36 0,36 
 22-Pórtico 23)  
 sótano -3 - Pórtico 4 - 1(P66-P73) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 2(P73-P74) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 3(P74-P77) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 4(P77-P75) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 5(P75-P82) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 6(P82-P81) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 7(P81-P80) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 8(P80-P79) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 9(P79-P78) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 10(P78-P83) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 11(P83-P85) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 12(P85-P84) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 4 - 13(P84-P65) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 5 - 1(P65-P31) 1 0,68 0,68 
 sótano -3 - Pórtico 5 - 2(P31-P30) 1 0,65 0,65 
 sótano -3 - Pórtico 5 - 3(P30-M15) 1 0,60 0,60 
 sótano -3 - Pórtico 6 - 1(P87-P66) 1 0,81 0,81 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 1(P66-P73) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 2(P73-P74) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 3(P74-P77) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 4(P77-P75) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 5(P75-P82) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 6(P82-P81) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 7(P81-P80) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 8(P80-P79) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 9(P79-P78) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 10(P78-P83) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 11(P83-P85) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 12(P85-P84) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 7 - 13(P84-P65) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 8 - 1(Pórtico 1 0,24 0,24 
 38-M15)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 1(Pórtico 1 0,24 0,24 
 22-Pórtico 23)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 2(Pórtico 1 0,24 0,24 
 23-Pórtico 24)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 3(Pórtico 1 0,24 0,24 
 24-Pórtico 25)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 4(Pórtico 1 0,24 0,24 
 25-Pórtico 26)  
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 sótano -3 - Pórtico 9 - 5(Pórtico 1 0,24 0,24 
 26-Pórtico 27)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 6(Pórtico 1 0,24 0,24 
 27-Pórtico 28)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 7(Pórtico 1 0,24 0,24 
 28-Pórtico 29)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 8(Pórtico 1 0,24 0,24 
 29-Pórtico 30)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 9(Pórtico 1 0,24 0,24 
 30-Pórtico 31)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 10(Pórtico 1 0,24 0,24 
 31-Pórtico 32)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 11(Pórtico 1 0,24 0,24 
 32-Pórtico 33)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 12(Pórtico 1 0,24 0,24 
 33-Pórtico 34)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 13(Pórtico 1 0,24 0,24 
 34-Pórtico 35)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 14(Pórtico 1 0,24 0,24 
 35-Pórtico 36)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 15(Pórtico 1 0,24 0,24 
 36-Pórtico 37)  
 sótano -3 - Pórtico 9 - 16(Pórtico 37->) 1 0,24 0,24 
 sótano -3 - Pórtico 10 - 1(Pórtico 1 0,24 0,24 
 22-Pórtico 23)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 2(Pórtico 1 0,24 0,24 
 23-Pórtico 24)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 3(Pórtico 1 0,24 0,24 
 24-Pórtico 25)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 4(Pórtico 1 0,24 0,24 
 25-Pórtico 26)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 5(Pórtico 1 0,24 0,24 
 26-Pórtico 27)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 6(Pórtico 1 0,24 0,24 
 27-Pórtico 28)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 7(Pórtico 1 0,24 0,24 
 28-Pórtico 29)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 8(Pórtico 1 0,24 0,24 
 29-Pórtico 30)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 9(Pórtico 1 0,24 0,24 
 30-Pórtico 31)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 10(Pórtico 1 0,24 0,24 
 31-Pórtico 32)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 11(Pórtico 1 0,24 0,24 
 32-Pórtico 33)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 12(Pórtico 1 0,24 0,24 
 33-Pórtico 34)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 13(Pórtico 1 0,24 0,24 
 34-Pórtico 35)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 14(Pórtico 1 0,24 0,24 
 35-Pórtico 36)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 15(Pórtico 1 0,24 0,24 
 36-Pórtico 37)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 16(Pórtico 1 0,24 0,24 
 37-Pórtico 38)  
 sótano -3 - Pórtico 10 - 17(Pórtico 1 0,24 0,24 
 38-M15)  
 sótano -3 - Pórtico 11 - 1(Pórtico 1 0,24 0,24 
 22-Pórtico 23)  
 sótano -3 - Pórtico 11 - 2(Pórtico 1 0,24 0,24 
 23-Pórtico 24)  
 sótano -3 - Pórtico 11 - 3(Pórtico 1 0,24 0,24 
 24-Pórtico 25)  
 sótano -3 - Pórtico 11 - 4(Pórtico 1 0,24 0,24 
 25-Pórtico 26)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 1(Pórtico 1 0,24 0,24 
 28-Pórtico 29)  
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 sótano -3 - Pórtico 12 - 2(Pórtico 1 0,24 0,24 
 29-Pórtico 30)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 3(Pórtico 1 0,24 0,24 
 30-Pórtico 31)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 4(Pórtico 1 0,24 0,24 
 31-Pórtico 32)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 5(Pórtico 1 0,24 0,24 
 32-Pórtico 33)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 6(Pórtico 1 0,24 0,24 
 33-Pórtico 34)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 7(Pórtico 1 0,24 0,24 
 34-Pórtico 35)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 8(Pórtico 1 0,24 0,24 
 35-Pórtico 36)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 9(Pórtico 1 0,24 0,24 
 36-Pórtico 37)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 10(Pórtico 1 0,24 0,24 
 37-Pórtico 38)  
 sótano -3 - Pórtico 12 - 11(Pórtico 1 0,24 0,24 
 38-M15)  
 sótano -3 - Pórtico 13 - 1(M12-P44) 1 0,26 0,26 
 sótano -3 - Pórtico 13 - 2(P44-P46) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 13 - 3(P46-P47) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 13 - 4(P47-P50) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 13 - 5(P50-P48) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 13 - 6(P48-P49) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 13 - 7(P49-P52) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 13 - 8(P52-P51) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 1(P53-P55) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 2(P55-P56) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 3(P56-P57) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 4(P57-P62) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 5(P62-P61) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 6(P61-P60) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 7(P60-P59) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 8(P59-P58) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 9(P58-P22) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 14 - 10(P22-P63) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 15 - 1(P63-P86) 1 0,31 0,31 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 1(P53-P55) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 2(P55-P56) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 3(P56-P57) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 4(P57-P62) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 5(P62-P61) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 6(P61-P60) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 7(P60-P59) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 8(P59-P58) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 9(P58-P22) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 16 - 10(P22-P63) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 17 - 1(M12-P44) 1 0,26 0,26 
 sótano -3 - Pórtico 17 - 2(P44-P46) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 17 - 3(P46-P47) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 17 - 4(P47-P50) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 17 - 5(P50-P48) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 17 - 6(P48-P49) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 17 - 7(P49-P52) 1 0,27 0,27 
 sótano -3 - Pórtico 17 - 8(P52-P51) 1 0,29 0,29 
 sótano -3 - Pórtico 18 - 1(<-P86) 1 0,28 0,28 
 sótano -3 - Pórtico 19 - 1(P1a-P44) 1 4,41 4,41 
 sótano -3 - Pórtico 20 - 1(P2a-P46) 1 4,41 4,41 
 sótano -3 - Pórtico 21 - 1(P3a-P47) 1 4,41 4,41 
 sótano -3 - Pórtico 22 - 1(P4a-P87) 1 2,42 2,42 
 sótano -3 - Pórtico 22 - 2(P87-P50) 1 4,05 4,05 
 sótano -3 - Pórtico 23 - 1(P5a-P66) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 23 - 2(P66-P48) 1 2,69 2,69 
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 sótano -3 - Pórtico 24 - 1(P6a-P73) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 24 - 2(P73-P49) 1 2,78 2,78 
 sótano -3 - Pórtico 25 - 1(P7a-P74) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 25 - 2(P74-P52) 1 2,78 2,78 
 sótano -3 - Pórtico 26 - 1(P8a-P77) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 26 - 2(P77-P51) 1 2,69 2,69 
 sótano -3 - Pórtico 27 - 1(P9a-P75) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 27 - 2(P75-P21a) 1 2,57 2,57 
 sótano -3 - Pórtico 27 - 3(P21a-M18) 1 2,04 2,04 
 sótano -3 - Pórtico 28 - 1(P10a-P82) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 28 - 2(P82-P53) 1 2,69 2,69 
 sótano -3 - Pórtico 29 - 1(P11a-P81) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 29 - 2(P81-P55) 1 2,69 2,69 
 sótano -3 - Pórtico 30 - 1(P12a-P80) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 30 - 2(P80-P56) 1 2,69 2,69 
 sótano -3 - Pórtico 31 - 1(P13a-P79) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 31 - 2(P79-P57) 1 2,69 2,69 
 sótano -3 - Pórtico 32 - 1(P14a-P78) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 32 - 2(P78-P62) 1 2,68 2,68 
 sótano -3 - Pórtico 33 - 1(P15a-P83) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 33 - 2(P83-P61) 1 2,69 2,69 
 sótano -3 - Pórtico 34 - 1(P16a-P85) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 34 - 2(P85-P60) 1 2,69 2,69 
 sótano -3 - Pórtico 35 - 1(P23-P84) 1 1,73 1,73 
 sótano -3 - Pórtico 35 - 2(P84-P59) 1 2,69 2,69 
 sótano -3 - Pórtico 36 - 1(P17a-P65) 1 1,70 1,70 
 sótano -3 - Pórtico 36 - 2(P65-P58) 1 2,71 2,71 
 sótano -3 - Pórtico 37 - 1(P31-P22) 1 2,86 2,86 
 sótano -3 - Pórtico 38 - 1(P30-P63) 1 2,83 2,83 
 baja - Pórtico 1 - 1(P48a-P49a) 1 0,34 0,34 
 baja - Pórtico 1 - 2(P49a-P52a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 3(P52a-P51a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 4(P51a-P21aa) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 5(P21aa-P53a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 6(P53a-P55a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 7(P55a-P56a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 8(P56a-P57a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 9(P57a-P62a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 10(P62a-P61a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 11(P61a-P60a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 12(P60a-P59a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 13(P59a-P58a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 14(P58a-P22a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 15(P22a-P63a) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 1 - 16(P63a-P86a) 1 0,33 0,33 
 baja - Pórtico 1 - 17(P86a-P27a) 1 0,35 0,35 
 baja - Pórtico 2 - 1(P34-P36) 1 0,34 0,34 
 baja - Pórtico 2 - 2(P36-P37) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 3(P37-P38) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 4(P38-P39) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 5(P39-P40) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 6(P40-P41) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 7(P41-P64) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 8(P64-P67) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 9(P67-P68) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 10(P68-P69) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 11(P69-P90) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 12(P90-P89) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 13(P89-P88) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 14(P88-P76) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 15(P76-P72) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 16(P72-P71) 1 0,32 0,32 
 baja - Pórtico 2 - 17(P71-P70) 1 0,34 0,34 
 baja - Pórtico 3 - 1(P48a-P34) 1 3,42 3,42 
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 baja - Pórtico 4 - 1(P49a-P36) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 5 - 1(P52a-P37) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 6 - 1(P51a-P38) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 7 - 1(P21aa-P39) 1 3,45 3,45 
 baja - Pórtico 8 - 1(P53a-P40) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 9 - 1(P55a-P41) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 10 - 1(P56a-P64) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 11 - 1(P57a-P67) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 12 - 1(P62a-P68) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 13 - 1(P61a-P69) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 14 - 1(P60a-P90) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 15 - 1(P59a-P89) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 16 - 1(P58a-P88) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 17 - 1(P22a-P76) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 18 - 1(P63a-P72) 1 3,42 3,42 
 baja - Pórtico 19 - 1(P86a-P71) 1 3,29 3,29 
 baja - Pórtico 20 - 1(P27a-P70) 1 3,33 3,33 
  _______________________________________________________  
 202,960 478,22 97.059,53 
EHL030        m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realiza  
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa  
 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 11,2 kg/m²;  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,  
 formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,  
 estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte  
 vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pila-  
 res.  
  ________________________________________________  
 2.477,540 72,18 178.828,84 
EHL030b       m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, realiza  
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa  
 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 10,6 kg/m²;  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,  
 formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,  
 estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte  
 vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pila-  
 res.  
  ________________________________________________  
 1.624,380 74,43 120.902,60 
EHL030C       m2   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realiza  
  _______________________________________________________  
 1.533,680 77,02 118.124,03 
EHN030        m³   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m   
 Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, realiza-  
 do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, cuantía 39,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con  
 acabado tipo industrial para revestir.  
 M22 (1) 1 7,94 7,94 
 M24 (1) 1 13,27 13,27 
 M26 (1) 1 25,08 25,08 
  _______________________________________________________  
 46,290 365,23 16.906,50 
EHN030b       m³   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m   
 Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 35 cm, realiza-  
 do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, cuantía 55,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con  
 acabado tipo industrial para revestir.  
 M14 (sotano -2) 1 7,20 7,20 
 M20 (sótano -1) 1 1,05 1,05 
 M23 (sótano -1) 1 1,07 1,07 
  _______________________________________________________  
 9,320 359,18 3.347,56 
 ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado ...................... 739.404,95 
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  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E03 Estructuras .................................................................................................... 739.404,95 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................. 1.526.044,21 
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CAPÍTULO E01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
SUBCAPÍTULO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE                                               
APARTADO E02AM MECÁNICAS                                                         
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
O01OA070      0,006 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,09 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 0,45 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  0,54 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02AM020      m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero  
O01OA070      0,008 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,12 
M05PN020      0,015 h.   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           46,58 0,70 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  0,82 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E02AM030      m2   LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES                                     
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos,  
O01OA070      0,220 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,20 
M05RN030      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 44,35 0,67 
M11MM030      0,200 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                2,50 0,50 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  4,37 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS                                            
APARTADO E02CA MANUALES                                                          
E02CA050      m3   EXC.VAC.ROCA BLANDA C/COMPRE.                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a  
O01OA060      0,800 h.   Peón especializado                                               14,66 11,73 
O01OA070      0,570 h.   Peón ordinario                                                   14,55 8,29 
M06CM030      0,650 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,57 2,32 
M06MI010      0,650 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,69 1,10 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  23,44 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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APARTADO E02CM MECÁNICAS                                                         
E02CM050      m3   EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con extracción de tie-  
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,47 
M05RN060      0,300 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 47,50 14,25 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  16,72 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  17,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E02G GEOTEXTILES                                                       
E02G010       m2   GEOTEXTIL DANOFELT PY-150                                         
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48  
 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para pos-  
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,15 
P06BG050      1,100 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                          0,65 0,72 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  0,87 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E02G040       m2   GEOTEXTIL DANOFELT PY-500                                         
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-500 de poliéster punzonado, con un peso de 500 gr/m2 y <5 mm.  
 de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior  
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,15 
P06BG063      1,100 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-500 gr/m2                          2,03 2,23 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  2,38 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E02S RELLENOS Y COMPACTACIONES                                         
APARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO                                        
E02SA010      m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30  
 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, in-  
O01OA070      0,080 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,16 
M05PN010      0,030 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 1,35 
M07CB010      0,045 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 1,49 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 0,93 
M08RN010      0,085 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          37,00 3,15 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,59 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,24 16,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  24,91 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  25,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E02SA020      m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mis-  
 mos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,47 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    9,49 0,95 
M08RT020      0,150 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                         40,17 6,03 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,59 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,24 16,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  26,28 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  27,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E02SA030      m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-  
 pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,24 
P01AF040      1,700 t.   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                 7,19 12,22 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 0,93 
M08RN020      0,095 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          37,08 3,52 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,59 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  18,50 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E02SA040      m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM                                     
 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de  
O01OA070      0,090 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,31 
P01AF100      1,600 t.   Macadam huso M(60) Desgas. A.<30                                 9,44 15,10 
M08RT030      0,040 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         39,14 1,57 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 1,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  19,22 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E02SA050      m3   RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.                                    
 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie de tajo, y con  
O01OA070      0,092 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,34 
P01AG150      1,000 m3   Grava morro 80/200 mm.                                           23,00 23,00 
M05PN010      0,045 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 2,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  26,37 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  27,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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E02SA060      m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,072 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,05 
M05PN010      0,015 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 0,68 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 0,93 
M07CB010      0,015 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 0,50 
M08RN010      0,085 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          37,00 3,15 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,59 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  6,90 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E02SA070      m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de  los mis-  
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,87 
M08RT020      0,150 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                         40,17 6,03 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,59 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  7,49 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO E02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS                                              
E02SZ010      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.                                    
 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y  
O01OA070      0,820 h.   Peón ordinario                                                   14,55 11,93 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    9,49 0,95 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,24 16,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  29,12 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E02SZ020      m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compacta-  
 dor manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de  
O01OA070      1,600 h.   Peón ordinario                                                   14,55 23,28 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    9,49 0,95 
M08RI010      0,800 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,85 2,28 
P01DW050      1,000 m3   Agua obra                                                        1,11 1,11 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,24 16,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  43,86 
 Costes indirectos.............................  3,00% 1,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  45,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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E02SZ030      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT.                                    
 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante,  
 en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      1,120 h.   Peón ordinario                                                   14,55 16,30 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    9,49 0,95 
M08RB020      0,150 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,64 0,70 
P01DW050      1,000 m3   Agua obra                                                        1,11 1,11 
P01AA010      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   16,24 16,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  35,30 
 Costes indirectos.............................  3,00% 1,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  36,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02SZ040      m3   RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                    
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando  
O01OA070      0,720 h.   Peón ordinario                                                   14,55 10,48 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,67 0,28 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 16,80 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  27,56 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  28,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E02SZ050      m3   RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                         
 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p.  
O01OA070      0,800 h.   Peón ordinario                                                   14,55 11,64 
P01AG130      1,000 m3   Grava 40/80 mm.                                                  22,00 22,00 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  33,64 
 Costes indirectos.............................  3,00% 1,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  34,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02SZ060      m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
O01OA070      0,550 h.   Peón ordinario                                                   14,55 8,00 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  8,00 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E02SZ070      m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-  
 nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.  
O01OA070      1,300 h.   Peón ordinario                                                   14,55 18,92 
M08RI010      0,750 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,85 2,14 
P01DW050      1,000 m3   Agua obra                                                        1,11 1,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  22,17 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  22,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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E02SZ080      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en  
 tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
O01OA070      0,820 h.   Peón ordinario                                                   14,55 11,93 
M08RB020      0,150 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,64 0,70 
P01DW050      1,000 m3   Agua obra                                                        1,11 1,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  13,74 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E02T CARGAS Y TRANSPORTES                                              
APARTADO E02TC CARGAS                                                            
E02TC010      m3   CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER                                     
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de medios auxi-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
M07AC010      0,500 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    2,26 1,13 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  8,41 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de me-  
M05PN010      0,030 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 1,35 
M07CB010      0,030 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 0,99 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  2,34 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E02TC040      m3   CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.                                    
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora, y con p.p.  
M05RN020      0,065 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 2,35 
M07CB010      0,065 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 2,15 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  4,50 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO E02TR TRANSPORTES                                                       
E02TR020      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañe-  
M07CB030      0,150 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      42,07 6,31 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,80 0,80 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  7,11 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO E02 Cimentaciones                                                     
SUBCAPÍTULO CR Regularización                                                    
CRL030        m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y  
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.  
mt10hmf011fb  0,105 m³   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          62,86 6,60 
au00auh020    1,000      Canaleta para vertido del hormigón.                              0,00 0,00 
mo045         0,010 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 0,24 
mo092         0,019 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 0,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,30 0,15 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  7,40 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CC Contenciones                                                      
CCS020        m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab  
 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con  
 paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de entre 3  
mt08eme070b   0,007 m²   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de  194,72 1,36 
mt08eme075g   0,005 Ud   Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros  401,82 2,01 
mt08dba010b   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,06 
mt08var204    0,400 Ud   Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 0,91 0,36 
mo044         0,749 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 17,60 
mo091         0,820 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 17,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                39,00 0,78 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  39,79 
 Costes indirectos.............................  3,00% 1,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  40,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CCS030        m³   Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/  
 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cu-  
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,05 0,40 
mt07aco010g   54,276 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,60 32,57 
mt08var050    0,692 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,74 
mt10haf010nga 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 76,88 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo043         0,668 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 15,70 
mo090         0,850 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 18,27 
mo045         0,257 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 6,04 
mo092         1,027 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 22,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                172,70 3,45 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  176,12 
 Costes indirectos.............................  3,00% 5,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  181,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CCS030b       m³   Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/  
 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cu-  
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,05 0,40 
mt07aco010g   57,224 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,60 34,33 
mt08var050    0,729 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,78 
mt10haf010nga 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 76,88 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo043         0,704 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 16,54 
mo090         0,896 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 19,26 
mo045         0,257 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 6,04 
mo092         1,027 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 22,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                176,30 3,53 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  179,83 
 Costes indirectos.............................  3,00% 5,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  185,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CS Superficiales                                                     
CSZ020        m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz  
 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200  
mt08eme040    0,005 m²   Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 50,63 0,25 
mt50spa052b   0,020 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,24 0,08 
mt50spa081a   0,013 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             12,90 0,17 
mt08eme051a   0,100 m    Fleje para encofrado metálico.                                   0,28 0,03 
mt08var050    0,050 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,05 
mt08var060    0,100 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,82 0,68 
mt08dba010b   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,06 
mo044         0,393 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 9,24 
mo091         0,524 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 11,26 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,80 0,44 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  22,26 
 Costes indirectos.............................  3,00% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  22,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CSZ030        m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
mt07aco020a   8,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,04 
mt07aco010c   31,995 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 25,28 
mt08var050    0,128 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,14 
mt10haf010nga 1,100 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 80,54 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo043         0,067 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 1,57 
mo090         0,101 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 2,17 
mo045         0,066 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 1,55 
mo092         0,590 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 12,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                125,00 2,50 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  127,47 
 Costes indirectos.............................  3,00% 3,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  131,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CSZ030b       m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 42,7 kg/m³.  
mt07aco020a   8,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,04 
mt07aco010c   42,701 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 33,73 
mt08var050    0,171 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,18 
mt10haf010nga 1,100 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 80,54 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo043         0,090 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 2,12 
mo090         0,134 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 2,88 
mo045         0,066 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 1,55 
mo092         0,590 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 12,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                134,70 2,69 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  137,41 
 Costes indirectos.............................  3,00% 4,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  141,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO E03 Estructuras                                                       
SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado                                                   
EHS020        m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real  
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 239,6 kg/m³; montaje y desmontaje del  
mt07aco020b   12,000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,05 0,60 
mt07aco010c   239,648 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 189,32 
mt08var050    1,198 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 1,28 
mt08eup010a   0,263 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 46,73 12,29 
mt50spa081a   0,081 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             12,90 1,04 
mt08dba010b   0,328 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,63 
mt10haf010nga 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 76,88 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
au00auh030    1,000      Castillete de hormigonado.                                       0,00 0,00 
mo044         4,980 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 117,03 
mo091         5,691 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 122,30 
mo043         1,745 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 41,01 
mo090         1,745 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 37,50 
mo045         0,468 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 11,00 
mo092         1,886 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 40,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                651,40 13,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  664,44 
 Costes indirectos.............................  3,00% 19,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  684,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
EHS020b       m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real  
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 231,4 kg/m³; montaje y desmontaje del  
mt07aco020b   12,000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,05 0,60 
mt07aco010c   231,447 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 182,84 
mt08var050    1,157 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 1,24 
mt08eup010b   0,286 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 46,73 13,36 
mt50spa081c   0,066 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             17,73 1,17 
mt08dba010b   0,357 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,69 
mt10haf010nga 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 76,88 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
au00auh030    1,000      Castillete de hormigonado.                                       0,00 0,00 
mo044         12,378 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 290,88 
mo091         6,963 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 149,63 
mo043         1,685 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 39,60 
mo090         1,685 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 36,21 
mo045         0,468 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 11,00 
mo092         1,886 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 40,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                844,60 16,89 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  861,52 
 Costes indirectos.............................  3,00% 25,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  887,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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EHV030        m³   Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormig  
 Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofra-  
 do, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie enco-  
 frante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas  
 metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos.  
mt08eft030a   0,248 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 36,51 9,05 
mt08eva030    0,041 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 82,76 3,39 
mt50spa081c   0,144 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             17,73 2,55 
mt08cim030b   0,016 m³   Madera de pino.                                                  231,87 3,71 
mt08var060    0,215 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,82 1,47 
mt08dba010b   0,162 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,31 
mt07aco020c   4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,07 0,28 
mt07aco010c   120,342 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 95,07 
mt08var050    1,083 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 1,16 
mt10haf010nga 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 76,88 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
op00sie020    1,000      Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                      0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo044         3,852 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 90,52 
mo091         3,852 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 82,78 
mo043         1,251 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 29,40 
mo090         1,251 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 26,88 
mo045         0,442 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 10,39 
mo092         1,781 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 38,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                472,10 9,44 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  481,55 
 Costes indirectos.............................  3,00% 14,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  496,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
tfm                                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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EHV030b       m³   Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormig  
 Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 113 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado,  
 con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie encofran-  
 te de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metá- 
 licas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos.  
mt08eft030a   0,219 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 36,51 8,00 
mt08eva030    0,037 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 82,76 3,06 
mt50spa081d   0,127 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.             21,78 2,77 
mt08cim030b   0,014 m³   Madera de pino.                                                  231,87 3,25 
mt08var060    0,191 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,82 1,30 
mt08dba010b   0,143 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,28 
mt07aco020c   4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,07 0,28 
mt07aco010c   112,970 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 89,25 
mt08var050    1,017 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 1,09 
mt10haf010nga 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 76,88 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
op00sie020    1,000      Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                      0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo044         3,722 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 87,47 
mo091         3,722 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 79,99 
mo043         1,176 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 27,64 
mo090         1,176 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 25,27 
mo045         0,442 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 10,39 
mo092         1,781 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 38,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                455,20 9,10 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  464,29 
 Costes indirectos.............................  3,00% 13,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  478,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
tfm                                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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EHL030        m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realiza  
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 11,2 kg/m²; montaje y desmontaje de sis-  
 tema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros 
 de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y acce-  
 sorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin in-  
 cluir repercusión de pilares.  
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 36,51 1,61 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 82,76 0,58 
mt50spa081c   0,027 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             17,73 0,48 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  231,87 0,70 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,82 0,27 
mt08dba010b   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,06 
mt07aco020i   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,07 0,21 
mt07aco010c   11,174 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 8,83 
mt08var050    0,134 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,14 
mt10haf010nga 0,158 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 11,57 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
op00sie020    1,000      Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                      0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo044         0,716 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 16,83 
mo091         0,716 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 15,39 
mo043         0,175 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 4,11 
mo090         0,146 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 3,14 
mo045         0,043 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 1,01 
mo092         0,176 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 3,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                68,70 1,37 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  70,08 
 Costes indirectos.............................  3,00% 2,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  72,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
tfm                                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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EHL030b       m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, realiza  
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 10,6 kg/m²; montaje y desmontaje de sis-  
 tema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros 
 de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y acce-  
 sorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin in-  
 cluir repercusión de pilares.  
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 36,51 1,61 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 82,76 0,58 
mt50spa081d   0,027 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.             21,78 0,59 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  231,87 0,70 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,82 0,27 
mt08dba010b   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,06 
mt07aco020i   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,07 0,21 
mt07aco010c   10,559 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 8,34 
mt08var050    0,127 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,14 
mt10haf010nga 0,158 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 11,57 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
op00sie020    1,000      Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                      0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo044         0,781 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 18,35 
mo091         0,781 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 16,78 
mo043         0,165 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 3,88 
mo090         0,138 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 2,97 
mo045         0,043 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 1,01 
mo092         0,176 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 3,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                70,80 1,42 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  72,26 
 Costes indirectos.............................  3,00% 2,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  74,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EHL030C       m2   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realiza  
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 36,51 1,61 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 82,76 0,58 
mt50spa081d   0,027 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.             21,78 0,59 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  231,87 0,70 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,82 0,27 
mt08dba010b   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,06 
mt07aco020i   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,07 0,21 
mt07aco010c   13,687 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 10,81 
mt08var050    0,127 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,14 
mt10haf010nga 0,158 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 11,57 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
op00sie020    1,000      Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.                      0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo044         0,781 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 18,35 
mo091         0,781 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 16,78 
mo043         0,165 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 3,88 
mo090         0,138 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 2,97 
mo045         0,043 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 1,01 
mo092         0,176 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 3,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                73,30 1,47 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  74,78 
 Costes indirectos.............................  3,00% 2,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  77,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
tfm                                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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EHN030        m³   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m   
 Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, realizado con hormi-  
 gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 39,6  
 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.  
mt08eme070b   0,044 m²   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de  194,72 8,57 
mt08eme075l   0,044 Ud   Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros  251,14 11,05 
mt08dba010b   0,200 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,39 
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,05 0,40 
mt07aco010c   39,564 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 31,26 
mt08var050    0,436 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,47 
mt10haf010nga 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 76,88 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
au00auh030    1,000      Castillete de hormigonado.                                       0,00 0,00 
mo044         3,624 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 85,16 
mo091         3,624 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 77,88 
mo043         0,371 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 8,72 
mo090         0,453 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 9,73 
mo045         0,332 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 7,80 
mo092         1,365 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 29,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                347,60 6,95 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  354,59 
 Costes indirectos.............................  3,00% 10,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  365,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
EHN030b       m³   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m   
 Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 35 cm, realizado con hormi-  
 gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55,6  
mt08eme070b   0,038 m²   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de  194,72 7,40 
mt08eme075l   0,038 Ud   Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros  251,14 9,54 
mt08dba010b   0,171 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,93 0,33 
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,05 0,40 
mt07aco010c   55,569 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 43,90 
mt08var050    0,612 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,07 0,65 
mt10haf010nga 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   73,22 76,88 
op00ciz020    1,000      Cizalla para acero en barras corrugadas.                         0,00 0,00 
op00ata010    1,000      Atadora de ferralla.                                             0,00 0,00 
au00auh010    1,000      Cubilote.                                                        0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
au00auh030    1,000      Castillete de hormigonado.                                       0,00 0,00 
mo044         3,106 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,50 72,99 
mo091         3,106 h    Ayudante encofrador.                                             21,49 66,75 
mo043         0,521 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,50 12,24 
mo090         0,636 h    Ayudante ferrallista.                                            21,49 13,67 
mo045         0,332 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,50 7,80 
mo092         1,365 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,49 29,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                341,90 6,84 
  ______________________________  
 Suma la partida .............................................................  348,72 
 Costes indirectos.............................  3,00% 10,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  359,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
tfm                                                               
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
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E01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ....................................................................................................................  504.610,00 33,07 
E02 Cimentaciones ............................................................................................................................................................  282.029,26 18,48 
E03 Estructuras ..................................................................................................................................................................  739.404,95 48,45 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.526.044,21 
 13,00 % Gastos generales ..........................  198.385,75 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  91.562,65 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 289.948,40 
 16,00 % I.V.A. ............................................................................  290.558,82 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.106.551,43 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.106.551,43 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con CUA-  
RENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 Candanchú, a 17 de septiembre de 2019.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
  
